Obchodni podminky spole¢nosti Outulny Stav, s.r.o. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zakoniku

(dale jen ,podminky“, ,obchodni podminky“ nebo ,OP*)

Ze dne: 16.7.2024
Platné od: 16.7.2024
€. 2024-1

odd. 1 Definice nékterych pojmu

1. ,Nabidka zhotovitele” znamena nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim (poptavkou) objednatele.

2. "Investor" je pravnicka nebo fyzicka osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dilo a ktera se dale angazuje v souvislosti s organizaci a fizenim pfedmétu

smlouvy.

,Objednatel” je spoleénost Outulny Stav, s.r.o.

»Smlouva o dilo“ nebo ,SoD*" je smlouvou uzavienou mezi objednatelem a zhotovitelem.

"Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s pfedmétem smlouvy.

"Technicky dozor investora" (,TDI) je osoba povéfena investorem kontrolou dodrzovani kvalitativnich a kvantitativnich ukazateld v souvislosti s

predmétem dila.

"Autorsky dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s pfedmétem této smlouvy.

8. ,Projektova dokumentace” je dokumentace zhotovena ve formé a s obsahem dle stavebniho zakona a podzakonnych pravnich predpisl, tvorena
veskerymi vykresy a schématy v papirové i digitalni formé&, objednatelem pisemné schvalena, podle které se dilo provadi.

9. ,Stavenisté” nebo ,stavba“ znamena pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou prfeda objednatel zhotoviteli a kterad je uréena objednatelem pro
provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem.

10. ,Stavebni pfipravenosti“ se rozumi pfedani stavenisté ve stavu umoziujicim zahajeni praci a provadéni praci; stavebni pfipravenosti se rozumi i pfipad,
kdy je stavenisté nebo pracovisté alespon z¢asti pfipravené pro provadéni dila.

11. ,Jednotkovéa cena“ cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouZita na kalkulaci dodatkd a odpoctt ze smluvni ceny.

12. ,Smluvni cena“ znamena pevnou ¢astku, uvedenou ve smlouvé o dilo, jez je splatna zhotoviteli v pfipadé fadného zhotoveni celého dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélki v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo a témito OP. 13. ,Skonto“ pfedstavuje slevu z ceny dila, vazanou na splnéni
sjednanych podminek.

14. ,Pozastavka“ znamena souhrnnou ¢astku, pozastavenou objednatelem k zaji$téni odstrariovani vad a jinych narok(i z faktur - darfovych dokladu
vystavenych zhotovitelem.

15. ,Provedeni dila“ je fadné ukonceni dila a jeho protokolarni pfedani objednateli v dohodnutém misté.

16. ,Vadou“ dila se rozumi odchylka v kvalit&, rozsahu nebo parametrech dila smluvné dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, ktera neméni pfijaté
feSeni, jestlize byla dohodnuta alespon formou zapisu ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost
dila nebo jeho nezpusobilost k provozu ¢i uzivani z divodu nedosazeni vlastnosti, které jsou dle pfislusnych predpisti podminkou zpUsobilosti dila k
provozu ¢i uzivani.

17. ,Nedodélkem® se rozumi nedokon&ena prace nebo dodavka oproti smluvnimu vymezeni dila.

o oA

N

odd. 2 Zastoupeni smluvnich stran

1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zastupce, ktefi jsou jednotlivé a v plném rozsahu zmocnéni k tomu, aby za né ¢inili Ukony v souvislosti s
plnénim dila.

2. Ukonceni zmocnéni, popf. nové jmenovani zastupclt podle odst. 1 musi byt pisemné sdéleno druhé smluvni strané a je vici ni Géinné az po
dorucéeni pisemného prohlaseni o tom druhé smluvni strané.

3. PFiznava-li se v téchto OP urcité pravo nebo povinnost hlavnimu stavbyvedoucimu smluvni strany, je opravnén toto pravo vykonat nebo povinnost

splnit rovnéz statutarni organ této smluvni strany.

odd. 3 Doruéovani, povinnost oznameni zmény udaju

1. Pokud si smluvni strany neoznami pisemné jinou postovni nebo e-mailovou adresu, bude veskery pisemny styk sméfovan na adresy uvedené
jako doruéovaci ve smlouvé. Smluvni strany se zavazuji oznamit si neprodlené zménu doru¢ovaci adresy. Porusi-li tuto povinnost, plati pisemnosti za fadné
odeslané, byly-li odeslany na adresu uvedenou ve smlouvé.

2. Vrati-li se zasilka zaslana na spravnou adresu jako nedorucitelna z dtivodli na strané adresata, povazuje se za doru¢enou dnem, kdy dorucujici
organ uginil prvni pokus o doruceni.
3. Obé strany se zavazuji, Ze pfi zméné zapisu do obchodniho rejstfiku v obchodnim jménu, sidle, statutarnich organech a jinych skute¢nostech,

které mohou mit vliv na uzavirany smluvni vztah, oznami tuto zménu do sedmi dnli po nabyti jeji platnosti druhé strané. Strana porus$ivsi tuto povinnost je
povinna zaplatit druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K&.

odd. 4 Hlavni stavbyvedouci

Hlavni stavbyvedouci je opravnén cinit veskeré tukony v ramci plnéni uzaviené smlouvy s vyjimkou prevzeti dila, zejména:

«¢init zapisy ve stavebnim deniku

«sjednavat se stavbyvedoucim druhé strany pro obé smluvni strany zavazné dil¢i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila.
«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény &i diléi doplriky oproti projektu stavby

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén prerusit prace zhotovitele pfi hrubém poru$ovani ustanoveni smlouvy o dilo vé. téchto podminek

odd. 5 Nové prace, zmény a doplriky a jejich ocenéni
1. Za nové prace (viceprace) se povazuji takové prace a dodavky, které nejsou soucasti dila dle uzaviené smlouvy o dilo, které vSak s dilem souvisi.

2. Za ménéprace se povazuji prace a dodavky ve smluvnim vymezeni dila obsazené, avSak neuskute¢néné nebo prace sice uskutecnéné, avSak v mensim
rozsahu nez se predpokladalo nebo v nizsi kvalité.

3. Veskeré zmény obsahu ¢i rozsahu smluveného predmétu plnéni, pfip. nové prace budou pfedem s objednatelem projednany a mohou byt realizovany
pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve formé dodatku ke smlouvé o dilo. Na strané objednatele musi byt takovy dodatek podepsan predsedou
nebo mistopfedsedou predstavenstva. Zhotovitel nema narok na Uhradu praci a dodavek, které proved| bez takového predchoziho souhlasu, plati, ze
takové prace a dodavky se povazuji za dar objednateli. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feSeny pouze dohodou obsazenou ve stavebnim
deniku a nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, ¢asu &i ceny smluveného plnéni.

4. Objednatel je opravnén jednostranné zménit smluveny predmét pinéni (dilo), a to zejména v pfipadé zmény projektu na zakladé pokynu &i stanoviska

prislusného organu statni spravy &i na zakladé zmény vyzadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou zménu pfistoupit.

. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na zménéné dilo.

. Pfipadné objednatelem poZzadované nové prace a dodavky nad ramec puvodniho zadani a zmény predmétu dila oceni zhotovitel pro ucely dohody za
pouziti odsouhlasenych ceny z nabidky zhotovitele, v pfipadé praci a dodavek neobsazenych v nabidce zhotovitele za pouziti individudini kalkulace
zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za pouziti ceny stanovené dle ceniki RTS Brno nebo URS Praha, ponizené v zakladu bez DPH 15%. Pro
kazdou polozku se pouzije cena toho z cenik, ktera je nizsi, pfiemz se pouziji znéni cenikl platna ke dni uzavieni smlouvy o dilo.

Tyto prace a dodavky budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti stavbyvedoucim objednatele na zakladé mésicni fakturace zhotovitele, pro

niz plati pfiméfené ustanoveni smlouvy o dilo.

(2]
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odd. 6. Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté nebo zapisem ve
stavebnim deniku a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Stavenisté plati za pfedané, pokud sice nebyl
pofizen protokol, av§ak zhotovitel pisemné objednatele do 2 dnd od dohodnutého terminu pfedani a nebyl-li dohodnut, pak do 2 dnt od dohodnutého terminu
zapoceti s provadénim dila neupozornil na prodleni objednatele s pfedanim stavenisté. Obdobné stavebni pfipravenost plati po celou dobu za zajisténou,
pokud zhotovitel pisemné objednateli do 2 dnli nesdélil své vyhrady se stavebni pfipravenosti.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze je dobfe seznamen se staveni§tém a riziky na ném, a Ze si plné uvédomuje rozsah praci a dodavek, které jim maiji byt
provedeny. Zhotovitel pfed uzavienim smlouvy o dilo s nalezitou péci prozkoumal stavenisté a jeho okoli, zejména téz potencialni pfipojovaci mista pro
zfizeni stavenistnich pripojek médii, pfistupové a pfijezdové trasy, moznosti dopravni obsluhy stavenisté, dispozici sousednich objektl a pozemku, vyskyt
zelené, porostu a zvlast chranénych Zivocisnych druht a soucasti pfirody a krajiny.

3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvySené naklady na prace a dodavky, vzniklé z neznalosti stavenisté a jeho okoli, pficemz se zhotovitel
nemuze okolnosti zjistitelnych ohledné stavenisté pfed uzavienim smlouvy o dilo v Zadném pfipadé dovolavat jako okolnosti vy$si moci.
4. V pfipadé, Ze se objednatel s pfedanim stavenisté a se stavebni pfipravenosti opozdi, dohodnou smluvni strany tomu odpovidajici prodlouzeni

doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin predani dila posune o tolik dni, o kolik dni se objednatel zpozdil se
stavebni pfipravenosti.

5. PFed zahajenim praci na dile je zhotovitel povinen provéfit ¢asti stavby provedené dfive jinymi dodavateli, které souviseji s provedenim dila dle
pozadavkl objednatele. Na pfipadné vady je zhotovitel povinen neprodlené objednatele upozornit.
6. Zhotovitel je povinen seznamit se pfi prevzeti stavenisté (pracovisté) s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich i nadzemnich vedeni na

stavenisti (pracovisti), které nejsou predmétem dila, zajistit jejich vytyeni a tyto vhodnym fe$enim ochranit a dodrzovat podminky spravcu a vlastnikl téchto
vedeni, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Pfipadnou ochranu a pfeloZzeni podzemniho vedeni provede zhotovitel podle pfislusnych norem a
pfedpisti za odborného dohledu spravcu (vlastniku). Doklady o odsouhlaseni realizace prelozek predlozi zhotovitel pfi kolauda¢nim fizeni. Pfed zahonem
podzemnich vedeni a zafizeni provede zhotovitel jejich zaméfeni situacnimi i vySkovymi kétami.

7. Povoleni a nahrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykoplim, pfekopum a protlakiim, v&. ndhrad zaborl, obstarava a pripadné
pokuty a majetkové sankce za del$i nez smluvenou dobu uzivani hradi zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskera ochranna pasma od okolnich
objektl uréena zvlastnimi predpisy.

8. Objednatel jako generalni dodavatel poskytuje zhotoviteli po dobu dohodnutou pro realizaci dila stavenisté zfizené objednatelem, a to za pausalini
Uhradu ve vysi 2% ze sjednané ceny dila v¢é. DPH, kterou objednatel zhotoviteli vyuctuje po uplynuti dohodnuté doby pro realizaci dila fakturou (darfiovym
dokladem) se Ih(tou splatnosti 14 dnu od data jejiho doruéeni zhotoviteli.

9. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele umistit na stavenisti reklamni poutace, tabule s udaji o své &i jiné spole¢nosti
ani jina oznaceni. Za kazdy zapocaty den trvani poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&. Dale
je v takovém pripadé objednatel opravnén zajistit odstranéni takového oznaceni a naklady s tim spojené narokovat v(ci zhotoviteli.

Poradek a Cistota na stavenisti

8. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby
misto stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo jinou necistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich
komunikaci a dale zajistit stélou Cistotu v§ech vnitrostavenistnich komunikaci a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od necistot pred
vyjezdem ze stavenisté, pfi¢emz v pfipadé poruseni povinnosti neznedistit vefejnou komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢& za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

9. Neazajisti-li poradek a Cistotu na stavenisti zhotovitel, smi provést Uklid objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou objednatelem fakturaéné
uctovany zhotoviteli v €astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

10. Pokud dojde &innosti zhotovitele ke znecisténi pfilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoarealovych &i jinych vefejnych ploch, zavazuje se zhotovitel, ze
je vycisti na své naklady, a to bez zbyte€ného odkladu. Neucini-li tak, smi provést napravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem fakturaéné Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

11. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektu i okolnich zafizeni nebo stavebnich ¢asti zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje
uvedenou $kodu napravit (napf. uvedenim do plvodniho stavu). Neugini-li tak, smi provést napravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem fakturacné uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika + cena spotfebovaného
materialu..Cena materidlu bude uétovana v cenach platnych v dobé provadéné napravy v daném regionu.

12. Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté
odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

13. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiald, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem.

Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i poSkozenimi tfetimi osobami.

14. Zhotovitel nesmi staveni$té pouzit k Zzadnému jinému Ucelu nez k provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel nesmi staveni$té pouzivat zpusobem, ktery by objednateli nebo jeho dal$im dodavatel(im branilo v provadéni dila nebo ktery by objednatele a
jeho dal$i dodavatele vyznamné nad Gnosnou miru omezovalo v provadéni smluvnich €innosti na stavenisti nebo které mu ukladaji pfislusné obecné
zavazné pravni predpisy.

Vyklizeni stavenisté.

16. Ke dni pfedani dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak uruje projekt stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén narokovat vici zhotoviteli sjednanou smluvni pokutu a to az do doby vyklizeni
stavenisté. Objednatel je rovnéz opravnén zajistit vyklizeni stavenisté a likvidaci vyklizenych strojl, vyrobniho zafizeni a zbylého materialu a odpadi sém
na naklady zhotovitele, s tim, Ze tyto prace budou objednatelem fakturaéné uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu
kazdého pracovnika.

17. Po uplynuti IhGty uvedené v zapisu o predani a prevzeti dila mize zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a material, potfebné pro
odstranéni vad a nedodélku, se kterymi objednatel prace prevzal, a to pokud s tim objednatel souhlasi. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material
musi zhotovitel umistit tak, aby neprekazely bezpecnému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté zcela.

odd. 7. Stavebni denik
. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenis$té o pracich, které provadi, stavebni (pracovni / montazni) denik (dale jen ,denik" nebo ,stavebni
denik"), do kterého se zapisuji v§echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, klimatickych podminkach, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Gidaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti
praci a Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapistim pfipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.). Denik musi byt uloZen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Povinnost vést stavebni denik koné&i provedenim dila.
2. Denik se sklada z tvodnich listd, dennich zaznama a piloh. Uvodni listy obsahuiji:
- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a [o] objednatele;
- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a I€ zhotovitele;
- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;
- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);
- prehled vSech provedenych zkou$ek jakosti, pfehled zkousek vSech druh(;
- seznam smluv véetné dodatkl a zmén;
- seznam dokladu a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby; -  seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dopliika.
3. Denni zaznamy se pisi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na
vétsim poctu pripist. Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prapisy, oCislovanymi a
datovanymi shodné s originalem. V deniku se vyznadi doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti.

-
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Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové
dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozeni.

Denni zaznamy citelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,

které jsou predmétem zapisu. Jen vyjimeéné muze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zaznamech nesméji byt vynechana volna mista. Mimo

stavbyvedouciho muze provadét potfebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popfipadé jiné pfislusné
organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem

objednatele, zastupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnu svoje vyjadreni, jinak se ma za to, ze s

obsahem zaznamu souhlasi a skute¢nost v deniku zapsana plati za existujici. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadiovat se k zapisim

ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem bez zbyte€ného odkladu.

Je-li na stavbé staly technicky dozor objednatele, je stavbyvedouci povinen pfedlozit mu denni zaznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu

prvy prupis. Jestlize technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapi$e to do 3 pracovnich dnd do deniku s uvedenim ddvodu. Zhotovitel je

povinen ulozit druhy prapis dennich zaznamud oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu.

4. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni
denik vicepraci a zmén dila (dale jen vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvySeni &i snizeni
ceny dila. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a jejich ddvody.

5. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani doplrik(i a zmén smlouvy.

6. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést denik dle vySe uvedenych ujednani ¢i nebude denik pfistupny v pracovni dobé na stavenisti je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢& za kazdy zjistény pfipad a za kazdy den prodleni s plnénim povinnosti fadného vedeni

deniku &i jeho pfitomnosti na stavbé. Stavebni denik bude uloZen u stavbyvedouciho zhotovitele.

P¥i pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho deniku a sdm si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let od

nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

N

odd. 8. Provadéni dila

1. Zhotovitel je pfi ur€eni zplsobu provadéni dila dle § 537 Obchodniho zakoniku vazan pokyny objednatele, v této souvislosti je povinen Fidit se pokyny
hlavniho stavbyvedouciho objednatele nebo jeho statutarniho organu, které musi byt v souladu s pfedmétem smlouvy.

2. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace (dale také jen ,PD"), kterou pfevzal a dalSich pfedanych podkladd, které ve svém komplexu
¢ini soubor zadani zhotoviteli. Ve vztahu ke kvalitativnimu a typovému vymezeni dila je zhotovitel dale vazan svoji nabidkou, tvofici pfilohu smlouvy o
dilo, kterou zhotovitel zpracoval na zakladé prevzaté PD. V pfipadé nesouladu mezi PD a nabidkou ma PD (tj. jakychkoliv rozdili vé. typovych a
mnozstevnich) vzdy pfednost pfed nabidkou a je z hlediska vymezeni dila rozhodujici. Nesouladem se rozumi rovnéz pfipad, kdy splnéni dila dle PD
vyzaduje i dalSi prace a dodavky, v nabidce neobsazené. Za spravnost nabidky odpovida zhotovitel, objednatel zasadné neni povinen ji kontrolovat.

PD je nutno chapat jako celek. Z toho diivodu dilo zahrnuje veskeré prace a dodavky obsazené v PD, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou

obsazeny a déle prace i dodavky, které sice v PD obsaZeny nejsou, ale s provedenim dila vécné souvisi ¢i jsou tfeba k jeho pIné funkénosti a zpusobilosti k

uzivani. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze v8e, co je obsazeno v kterékoliv ¢asti prevzaté PD je predmétem dila a je souasné obsaZzeno v cené. Soucasti

dila a jeho dohodnuté ceny je dale zajisténi veskerych sluzeb vyplyvajicich ze stavebniho povoleni popfipadé vyjadiovacich zprav dotéenych organd,
potfebnych pro bezvadné provedeni dila.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed podanim své nabidky peclivé pfekontroloval PD a podrobné se s ni seznamil, vyjasnil si pfipadné nejasnosti a nezjistil
nedostatky, rozpory, netpiny popis vykonu a pochybnosti viéi predpokladanému zplsobu provadéni, jakoZ i ostatni nepfiznivé okolnosti, dotykajici se
dodavek a vykonl objednatele, vyjma téch, na které pfipadné pisemné objednatele upozornil. Zhotovitel prohladuje, Ze na zakladé této PD zpracoval
svoji cenovou nabidku. Na pozdéjsi pfipominky zhotovitele nemusi brat objednatel zfetel. Je-li sougasti projektové dokumentace vykaz vymér, tento slouzi
pouze jako pomocny podkladovy material, hodnoty v ném uvedené jsou pouze orientaéni a smluvni strany jej nechapou jako limitujici kvantitativni zadani
dila.

4. Pokud je v nékteré ¢asti PD predmét dila nebo jeho ¢ast popsana, byt na jednom misté, je soucasti dila.

5. Zhotovitel jej povinen i po podpisu smlouvy o dilo pfi provadéni dila za pouziti odborné péce neprodlené a podrobné kontrolovat PD a rozpoznatelné
nedostatky, rozpory, netipiny popis vykonu a pochybnosti viéi predpokladanému zpUsobu provadéni, jakoz i ostatni okolnosti, dotykajici se dodavek a
vykonu - i kdyzZ tyto jsou v souvislosti s jinymi dodavkami, vykony a pfedméty (napf. pfipojky, montaz, sestaveni atd.) - sdélit neprodlené, nejdéle viak do
7 dnu ode dne predani pfislusné ¢asti PD a ne pozdéji, nez zapocal s provadénim pfislusné ¢asti dila (realizaci praci, zadavanim subdodavek apod.),
pisemnou formou objednateli v souladu s ustanovenim § 551 Obchodniho zakoniku, a to s konkrétnim popisem zji§téného nedostatku v PD. Ve vSech
téchto pfipadech je zhotovitel povinen objednateli pisemné navrhnout zpUsob odstranéni, postup opravy nebo jiné feseni zjisténych nedostatku bez
naroku na zvlastni odménu. Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy dfive rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenuti PD.
Neugini-li zhotovitel vySe uvedeny pisemny navrh, je povinen na své naklady bez naroku na Upravu ceny za dilo provést objednatelem poZzadované zmény
dila tak, aby byly uspokojivé odstranény dusledky nedostatkti PD, na které zhotovitel fadné neupozornil. Odpovédnost za vady a $kodu tim neni dotéena.

6. Veskeré podklady s vyjimkou podkladll tvoficich nedilnou soucast smlouvy, které byly pfedany zhotoviteli objednatelem, zustavaji ve vlastnictvi
objednatele a budou mu na prvni vyzvu a pfi zfeknuti se jakéhokoli zadrzovaciho prava vydany.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat dilenské a montazni vykresy, jakoz i jakoukoliv dal$i vykresovou, tabulkovou nebo textovou dokumentaci potfebnou pro
provedeni dila tak, aby kazda soucast dila byla provadéna na zakladné dostateéné podrobnych a prehlednych podkladd. Zhotovitel je rovnéz povinen
zaznamenavat vSechny zmény PD odsouhlasené objednatelem v pribé&hu pinéni této smlouvy.

8. Zhotovitel muZze pfi provadéni dila vychazet pouze z takovych podkladu, pland a jinych soucasti PD, které byly odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel si musi vSechny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, v€as vyzadat.

10. Opomene-li zhotovitel podat pisemné upozornéni nebo nesplni-li svoji povinnost pfezkoumat PD, odpovida objednateli za veSkeré z toho vzniklé $kody.

11. Veskeré pfipadné zmény PD navrhované zhotovitelem musi byt pfedloZeny objednateli tak, aby pfi respektovani Ihut schvalovaciho procesu nekolidovaly
s odsouhlasenym detailnim ¢asovym harmonogramem podle smlouvy o dilo.

12. Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat, zda osoby provadéjici dilo (véetné subdodavatelll) pracuji s aktualni PD zohledriujici v§echny odsouhlasené
zmény a doplriky. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této povinnosti a nafidit zastaveni praci, zjisti-li, Ze osoby provadéjici dilo nemaji k dispozici
aktualni PD.

13. Pozadavky na soucinnost objednatele je povinen zhotovitel vzdy v€as pfedem pisemné sdélit objednateli véetné detailniho harmonogramu. Podklady pro
rozhodnuti objednatele (vzorky, dokumentace, seznamy subdodavatelt apod.) je zhotovitel povinen véas predlozit objednateli, pficemz Ihata pro
rozhodnuti objednatele bude v kazdém jednotlivém pfipadé dohodnuta pfi kontrolnim dnu. Nesdéli-li zhotovitel své pozadavky na soucinnost objednatele,
plati, Ze soucinnost objednatele je zajisténa.

14. Zhotovitel je povinen organizovat prace tak, aby nedoslo k omezeni provozu objednatele &i investora. Prace je opravnén provadét denné i o sobotach a
nedélich, v asovém rozmezi po dohodé s objednatelem a za podminek soucinnosti s ostatnimi dodavateli objednatele.

15. Zhotovitel zajisti trvalou pfitomnost svého odpovédného dozoru na pracovisti po celou dobu provadéni praci. V pfipadé nepfitomnosti odpovédného
dozoru vice jak 3 hodiny, bez dohody s objednatelem, smi objednatel prace zhotovitele do pfichodu dozoru zastavit. Toto opatfeni neni diivodem k
prodlouzeni terminu dokonceni dila a jeho pfedani.

16. Zhotovitel provede dilo v maximalni mozné kvalité, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativni Grovni a CSN.

17. Po ukonéeni praci a dodavek a pred pfedanim dila objednateli je objednatel opravnén provést kontrolu kvality dila (tzv. inspekce po dokonéeni). Kontrolu
je objednatel opravnén provést bezodkladné po ozndmeni zhotovitele o pfipraveni dila k predani. V pfipadé jakychkoliv rozpord nebo nejasnosti muze
objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru, naklady s tim spojené nese strana, jejiz tvrzeni pfizvana osoba nepotvrdila.

18. P¥i kontrole objednatel prozkouma zej. rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji pozadavkim dohody. Pokud dilo neobsahuje
zadné vady a nedodélky, je pfipraveno k predani objednateli.

19. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky na stavenisti ¢i v PD, které mohou mit vliv na dal$i skute¢nosti jako je funk&nost dila
nebo jeho ¢€asti, chodu stroji a zafizeni, je povinen na své naklady bez zmény ceny dokongit dilo tak, aby toto bylo funkéni a slouzilo svému tcelu, kdyz
toto plati po celou dobu pInéni zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost svédéi zhotoviteli bez ohledu na vysi nakladu, které je pak nucen
za takovym Ucelem vynalozit.
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20. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nalezy, je povinen pferusit prace a neprodlené informovat objednatele, jinak odpovida za
veskerou Ujmu a je povinen uhradit veskeré sankce v disledku ulozené.

21.V pfipadé, Ze je ve smlouvé o dilo sjednan diléi termin (popf. terminy) pInéni, je zhotovitel povinen po spinéni tohoto dil¢iho terminu pInéni predlozit
objednateli potvrzeni o splnéni diléiho terminu k odsouhlaseni.

22. Zhotovitel je povinen nakoupit veskeré k provedeni dila potfebné materidly u spolednosti OUTULNY materialy s.r.o., za tim (i¢elem pfedem neprodlen&
po uzavieni smlouvy pisemné pozada tuto spole¢nost o predlozeni cenové nabidky (poptavka) veetné dodacich termind. Povinnost ndkupu u uvedené
spole¢nosti zhotovitel nema ve vztahu k materialim, které je schopen obstarat a obstara u jiného dodavatele za niz$i cenu, nez nabidla spole¢nost
OUTULNY materialy s.r.0., popFipadé k materialtim, u nichz by dodaci Ih(ita nabidnuta uvedenou spoleénosti pro svoji délku neumoznila spinéni dila véas
dle harmonogramu. V pfipadé poruseni uvedené povinnosti nakupu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu $kody ve vysi marze, tj. rozdilu
ceny, za niz OUTULNY materialy s.r.o. v danou dobu material nakupuje a ceny, za niz jej nabidla zhotoviteli.

odd. 9 DalSi soucasti dila

. uklid pracovisté a odstranéni odpadu

. presun hmot po podlazi

. svisly a vodorovny pfesun hmot

. stavebni pfipomoce HSV

. prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvort predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvorti do nosnych konstrukci),

sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (4. po lic povrchu v némz byla vytvorena
drazka nebo priiraz), odvoz a likvidace vybourané suti;

. protipozarni ucpavky

. manualy nebo navody k uzivani a idrzbé v pisemné a elektronické podobé

. zimni opatfeni nutné pro fadné a v€asné provedeni dila (naklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé& uzavieni smlouvy nebyly
smluvnimi stranami pfedpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli zhotovitel nenacenil

. potfebné umisténi nebo pfemisténi dopravniho znaceni podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, v€etné predchoziho projednani s pfislusnymi
spravnimi organy

. vesSkeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu s

legislativnimi pozadavky nebo pozadavky pfislusnych organt s urady, pokud to vyzaduje dilo zhotovitele, napf.
- protokol o povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich pfislusné vedeni

- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kFizeni s jejich sitémi - povoleni k zprovoznéni dila ze strany
spravce prislusné sité
. geodetické zaméfeni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila
. geodetické zaméreni skutecného stavu provedeni dila a zakresleni veSkerych zmén a vypracovani projektu skuteéného provedeni, které bude

pfipraveno pfi zahajeni pfejimaciho Fizeni v trojim vyhotoveni v grafické podobé, a to takto:
- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny vSechny zmény, k nimz do$lo v priabéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen
jménem a pfijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisu a razitkem zhotovitele.
- Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zzadnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*
- u vykrest obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s
odpovédnou osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko

. zpracovani vyrobni dokumentace - pfi jejim zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat
dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich pozadavky

. zajisténi v8ech nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpisti, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych parametrd dila a doklady o provedeni uvedenych zkou$ek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy

. za$koleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovniki budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se véemi
funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrt a se zasadami jejich udrzby

. komplexni vyzkous$eni a zprovoznéni dila

. odvoz a likvidace odpadu vzniklého &innosti zhotovitele

. odstranéni pfipadnych kolaudacnich zavad

. do pfedmeétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel mohl

nebo mél na zakladé svych odbornych a technickych znalosti pfedpokladat. Jedna se o takové podrobné prace, jejichz provedeni - aniz by bylo
specificky pfedepsano ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatkd ke smluvni cené tj. jedna
se o v8echny vyrobky, z nichz se dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoz i veSkeré prace, dodavky, vykony, sjednané
a v CSN prip. DIN stanovené zkousky a sluzby, kterych je dogasné& nebo trvale tfeba k fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokongeni a
predani pfedmétu plnéni (dila) a k jeho Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Géelovym uréenim.

. koordinace praci se vS§emi pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s projekty
stavebni ¢asti, které jsou uloZeny na stavbé, s ostatnimi projekty profesi a se zapisy z kontrolnich dnt
. diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vySe uvedenym castem.

Toto dopracovani bude primétem v§ech informaci obsazenych ve vy$e uvedenych podkladech.
Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych ¢astech souboru
zadani a Ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.
V pfipadé, pokud zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude
povazovano za vadu dila.
Dilo musi zhotovitel provést v souladu se véemi podklady a poZadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila bude zhotovitel mj. dodrzovat »
technologické predpisy provadéni dila
zavazné, doporugené a platné CSN v dobé& provadéni stavby (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) véetné jejich informativnich &asti. Pro predmét
pInéni se doporuéené CSN (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) stanou zavaznymi, pfiéemz trover jakosti stanovena v CSN (nebo DIN pokud &eské
normy neexistujf) je minimem pro dany ucel. Mezni doporuc¢ené odchylky geometrickych tvart konstrukci uvadénych v norméach jsou pro zhotovitele stavby
stanoveny jako maximaini.
zakonna ustanoveni platna v Ceské republice v dobé& provadéni stavby

v

v

odd. 10  Zaméreni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace
objedna u hlavniho geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opacném pfipadé si zajiStuje zhotovitel toto geodetické méfeni sam a
provedené zaméreni dila pfeda objednateli pfi zavéreéném predani a pfevzeti dila. Objednatel poskytne za tim Gu€elem uréeni polohovych a vy$kovych bodu.
2. Pokud vSak zhotovitel vyuZije vlastni geodety, pfesto, Ze je uren hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat
veskeré vysledky geodetickych méfeni k dalSimu zpracovani. Skute¢ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

odd. 11 Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potiebné pro plynuly priibéh vystavby nemlze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné
obstarat ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize na ném pozadovat, ucini o tom zapis do stavebniho deniku. Objednatel potom mUze souhlasit s pouzitim
nahradnich hmot nebo vyrobkd a s Upravou ceny, pokud tim nebude snizena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekro¢ena dohodnutéd cena
samostatné odevzdavané dodavky. Zaménu materidlu musi odsouhlasit projektant.

2. Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materidly, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materialt a vyrobkd nebude
odsouhlaseno tak, jak je vySe uvedeno, jde o vadu dila.
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odd.12  Zemni prace

1. PFi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni
(vyty€eni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pfed poSkozenim. Veskeré Skody, zplsobené nedbalosti a nedodrzenim bezpeénostnich pfedpist €innosti pfi
zemnich pracich hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukon&eni zajistit €isténi vyuzivanych komunikaci. Naklady, vyplyvajici
z tohoto odstavce, jsou soucasti dohodnuté ceny a také veskeré $kody pfi téchto pracich zpusobené objednateli nebo tfeti osobé budou zhotovitelem
uhrazeny.

odd. 13  Zakryvani praci

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét kontrolu veskerych zakryvanych praci pfed jejich zakrytim.

2. Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 dny pfedem zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim terminu kontroly a specifikaci
zakryvané ¢asti dila. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.

3. Zakryvanymi ¢astmi dila se rozumi veSkeré ¢asti dila, které budou dalSim postupem provadéni dila znepfistupnény nebo u nichz nebude v dal$im pribéhu
provadéni dila mozno provést vizualni nebo jinou odpovidajici kontrolu pro jejich zakryti, nedostupnost nebo obtiznou pfistupnost. Takovymi ¢astmi dila
jsou zejména:

. vedeni inZenyrskych siti a vnitfnich rozvodd

. tepelné a jiné izolace

. armatury

. nastfiky a natéry zakryvané dal$imi natéry nebo konstrukcemi

. spodni vrstvy vicevrstvych konstrukci

. Casti dila pfistupné pouze s pouzitim leSeni nebo jiného specialniho zafizeni

. vrstvené materialy

. zhutnéni zeminy pfed pokladkou finalnich vrstev

4. V pfipadé nejasnosti, zda urcita ¢ast dila ma povahu zakryvané ¢asti dila, je zhotovitel povinen si pfedem vyzadat stanovisko objednatele formou
pisemného pozadavku na informaci.

5. Stanovisko k zakryti pfislusné ¢asti dila vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku. Vyslovi-li objednatel nebo TDI namitky proti zakryti

pFislusné casti dila z divodu zavady na této zakryvané &asti dila, neni zhotovitel opravnén takovou ¢ast dila zakryt az do potvrzeného odstranéni v§ech
zavad na zakryvané ¢asti dila.

6. Odstranéni zavad zjisténych pfi kontrole provadéné objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli pfi pouziti postupt
stanovenych témito VSPO pro odstrafiovani zavad a sou¢asné znovu pozadat zapisem ve stavebnim deniku k potvrzeni odstranéni zavad a pravu prace
zakryt.

7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvané €asti dila nebo ke kontrole odstranéni zavad na zakryvané &asti dila, je povinen na Zadost
objednatele zakryté ¢asti dila odkryt na vlastni naklady, nedohodnou-li strany jiné opatfeni, a dale je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K& za kazdy pfipad poruseni povinnosti vyzvani.

8. Udélil-li objednatel souhlas k zakryti urcité ¢asti dila nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku své necinnosti a bude pozadovat
dodate¢né odkryti pfisluSnych zakrytych ¢asti dila, zhotovitel zakryté €asti dila odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté ¢asti dila jsou bez zavad, nese objednatel
naklady s odkrytim a opétovnym zakrytim pfisluSnych &asti dila spojené; v pfipadé, Ze pfi dodateéném odkryti budou zjistény zavady na zakryté ¢asti dila,
nese veskeré souvisejici naklady zhotovitel.

odd. 14  Provadéni zkousek

1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku nejméné 5 dnu pfedem vyzve objednatele a TDI k Ui¢asti na provadéni zkousek, testli a méfeni. Provadéni zkousek
je v cené dila. Pokud se objednatel nebo TDI nedostavi ve sjednaném terminu, mize zhotovitel, neobdrzi-li jiny pokyn, zkousku, test nebo méreni provést,
pricemz tyto zkousky, testy nebo méfeni budou mit stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny za pfitomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je povinen predat
objednateli ovérené vysledky zkous$ek, testt nebo méreni jakmile je obdrzi. Pokud se objednatel nebo TDI urditych zkousek, testli nebo méfeni netcastni,
neni zhotovitel povinen tyto zkousky, testy nebo méfeni opakovat s vyjimkou pfipadu, kdy se objednatel zavaze k Uhradé nakladd spojenych s opakovanim
zkous$ky, testu nebo méfeni; prokaze-li v§ak opakovana zkouska, test nebo méreni nespravnost vysledkd plvodni zkousky, testu nebo méfeni, jdou tyto
naklady plné k tizi zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkou$ek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prakaznosti nafidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi
naklady na opakované zkousky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potfeby k provéreni jakosti dila nechat si
vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢&i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni nahradi objednateli
zhotovitel.

odd. 15 Organizace prace na stavbé

1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s pozadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

2. Zhotovitel dale zabezpeci stalou U¢ast svého zastupce (technika) pro fizeni praci na stavbé, ktery bude v kontaktu s hlavnim stavbyvedoucim objednatele
pfip. s osobou jim povéfenou. Za kazdy zapocaty den trvani poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
10.000,- K¢&.

. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnli predem informovat objednatele o ¢innostech, které mohou narusit béZny chod provozu investora.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude bez védomi objednatele projednavat pfipadné zmény technického feseni s investorem, projektantem stavby popf. s
jeho smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického FeSeni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém Fesit s objednatelem, s
tfetimi osobami pouze za Ucasti objednatele. PorusSi-li zhotovitel nékterou z téchto povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K& za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

.V pfipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci a dodavek nad ramec smlouvy o dilo nebo
praci, které mohou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude
objednatele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nesplni a provede prace a dodavky bez pfedchozi pisemné dohody s
objednatelem, povaZzuje se provedeni téchto praci za dar objednateli.

w

)]

o

odd. 16  Lhuty

1. Dil&i terminy mohou byt upfesrfiovany objednatelem formou zapisu ve stavebnim deniku dle potfeb vystavby, €imz se po odsouhlaseni ze strany zhotovitele
stavaji zavaznymi ve smyslu této smlouvy. To se netykd kone¢ného terminu, ktery mize byt posunut pouze na zakladé pisemného odsouhlaseného a
potvrzeného dodatku k této smlouvé.

2. Objednatel je opravnén posunout termin zahajeni praci a dodavek o 5 dnu dopredu ¢i dozadu bez vlivu na sjednany termin provedeni dila.

odd. 17 Pfikaz k
preruseni praci
1. Objednatel je opravnén vydat pfikaz k pferuseni praci a dodavek pfi provadéni dila ohledné jednotlivych provadénych praci, pokud

. pokracovanim takovych praci hrozi vznik $kody na dile nebo ohrozeni Zivota, zdravi nebo majetku dotéenych osob nebo
. prace jsou provadény nekvalitné, neodborné nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo
. nejsou dodrzeny podminky stanovené kterymkoliv stavebnim povolenim (véetné vSech jejich pfiloh) vztahujicim se k dilu, smlouvou o dilo a jejimi

prilohami, zdravym rozumem, zdvaznymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi vefejnopravnich organt pro provadéni pfislusnych praci.
2. Prikaz k preruseni praci vydava objednatel zpravidla ustné a na Zadost zhotovitele tento pfikaz potvrdi pisemné.
3. Zhotovitel je povinen pfikaz k pferuSeni praci okamzité uposlechnout a v pfisludnych pracich nepokracovat do doby pfijmuti opatfeni, po kterych divod
preruseni praci pominul; zhotovitel je povinen o takovych opatfenich informovat objednatele a vyckat s pokracovanim praci do dal§iho pokynu &i kontroly
objednatele.
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. Pferu$eni praci na pfikaz objednatele nezaklada narok zhotovitele na zvy$eni ceny za dilo nebo na posun terminti pro provadéni dila.

. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni praci i z jiného divodu nez uvedeného shora, v takovém pfipadé se terminy

pro provadéni dila prodluzuji o dobu pferuseni.

Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferuseno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokraovani v provadéni dila

. Pfikaz k preruseni praci a pfikaz k pokracovani se povazuje za pokyn objednatele a jeho nespInéni ma disledky nespInéni pokynu daného objednatelem
zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad poru$eni povinnosti a den trvani nesplnéni
prikazu.

[0

No

odd. 18 Nafrizeni k preruseni provadéni dila
1. Objednatel je opravnén vydat v naléhavé situaci Ustné s naslednym potvrzenim formou pisemného pokynu nafizeni k preruseni provadéni dila, pokud:

. je ohrozena bezpecnost dila jako celku nebo

. jsou pokracovanim provadéni dila ohrozeny Zivoty nebo zdravi osob nebo

. hrozi pokra¢ovanim provadéni dila vznik $kody nebo ekologické havarie nebo

. je naplnén néktery z divodu, pro ktery je objednatel opravnén vypovédét smlouvu o dilo nebo od ni odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen nafizeni k preruseni provadéni dila okamzité uposlechnout a provést bezodkladné vhodna opatieni odpovidajici divodim
preruseni provadéni dila, resp. opatfeni uvedena objednatelem.

3. Nafrizeni k pferuseni provadéni dila nezaklada narok zhotovitele na zvy$eni ceny za dilo nebo na posun termint provadéni dila, pokud byly dtvody

preruseni provadéni dila zpusobeny nebo vyvolany zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpovédny podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh nebo
podle obecné zavaznych pravnich ptedpisl; v ostatnich pfipadech se terminy stanovené v harmonogramu posouvaji o dobu trvani preru$eni provadéni dila.
4. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferu§eno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokracovani v provadéni dila.

5. Za dobu trvani preru$eni provadéni dila se povazuje ¢asovy Usek od vydani nafizeni k pferuseni provadéni dila do doruéeni pokynu objednatele
k pokra¢ovani v provadéni dila.

6. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni dila i z jiného diivodu nez uvedeného shora, v takovém pfipadé se
terminy pro provadéni dila prodluzuji o dobu pferuseni + 2 dny.

7. Prikaz k preruSeni praci a pfikaz k pokracovani se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni ma disledky nespinéni pokynu daného
objednatelem zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad poruseni povinnosti a den trvani
nesplnéni pfikazu.

odd.19  Kontrolni dny

1. Na stavenisti budou pofadany kontrolni dny. Terminy kontrolnich dnG stanovi a jednani kontrolnich dnl fidi objednatel, ktery zaroven pofizuje
zapis. Zapisy z kontrolnich dnli budou archivovany a jsou pro smluvni strany zavazné.
2. Kontrolni dny pfedstavuji zakladni formu komunikace smluvnich stran a komunikace mezi hlavnim stavbyvedoucim a objednatelem v prabéhu

provadéni dila a slouzi pro sdélovani vétsiny rozhodujicich skutecnosti tykajicich se dila a pInéni smlouvy o dilo. Funkce kontrolnich dnii nemudze byt
nahrazovana zapisy ve stavebnim deniku.

3. Ugastnikem jednani kontrolniho dne musi byt vzdy hlavni stavbyvedouci zhotovitele. Pravo t&asti na kontrolnim dnu naleZi predstavitelim
objednatele, investora, a dale téZ autorskému dozoru a organim statni spravy, pokud o Uc¢ast pozadaji. DalSimi U€astniky kontrolniho dne mohou byt osoby
pfizvané objednatelem.

4. Pokud objednatel nedostane od Uc¢astnik(i do tfi dni od odeslani zapisu z kontrolniho dne zasilané pos$tou nebo kuryrem zadné namitky, plati
zapis z kontrolniho dne za schvéleny a ukoly v ném uvedené za zavazné. Pro Ukoly uvedené v zapisu s terminem provedeni krat$i nez pfipominkovaci lhiita
zapisu kontrolniho dne plati, Ze pfipominky musi byt sdéleny minimalné 24 hod pfed koneé¢nym terminem splnéni.

5. Sdéleni, pokyny, pfipominky, zZadosti, navrhy, vyzvy a upozornéni sdélena pfi jednani kontrolniho dne a uvedena v zapisu z kontrolniho dne se
povazuji za doruena uéastnikim kontrolniho dne dnem jeho konani.
6 Za kazdy pripad poruseni povinnosti objednatele U€astnit se prostfednictvim hl. stavbyvedouciho kontrolniho dne je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&.

odd. 20. Zajisténi a kontrola kvality
1. Objednatel je opravnén prubézné provadét kontrolu provedenych praci tak, aby kontrola probihala plynule sou¢asné s postupnym provadénim dila a v
souladu se schvalenym harmonogramem.

2. Kvalita materialu, zafizeni a praci, musi byt v souladu s:

»  kvalitativnimi pozadavky pfedepsanymi ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach

+  technickymi normami CSN (v pfipadé neexistence s normami DIN) v&etn& norem doporuéenych

« technickymi propozicemi vyrobcu a distributord prislusnych stavebnich hmot, konstrukci, materiald a zafizeni

«  obecné pfijimanymi kvalitativnimi a estetickymi pozadavky s tim, Ze v pfipadé pochybnosti o téchto pozadavcich je zhotovitel povinen pfedem si vyzadat
stanovisko objednatele, pfipadné predlozit ke schvaleni vzorky v Uvahu pfichazejicich materiall, vytvofit referenéni ¢ast dila nebo jinym vhodnym
postupem postavit na jisto kvalitativni pozadavky objednatele

3. Zhotovitel nesmi pouzit Zadné jiné materialy, latky a zafizeni nez ty, kterém jsou specifikovany ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach nebo byly

schvaleny objednatelem, zejména pokud se jedna o povrchovou Upravu, typ, barvu apod. Nevyplyva-li vyslovné z PD néco jiného, budou k zabudovani do

dila pouzivany pouze materialy, latky a zafizeni nova, dosud nepouzita, k zamyslenému ucelu uréena (schvalend) a pfed pouzitim k provadéni dila vhodné

skladovana. Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli materialy, latky a zafizeni, které pfedepsanym specifikacim nevyhovi.

4. Zhotovitel je povinen pouZzit veSkeré materidly, latky a zafizeni se zvlastni peclivosti a v souladu s veskerymi pokyny vyrobcu, zejména pfi

manipulaci, skladovani, ochranég, instalaci a pouzivani tak, aby bylo dosazeno zhotoveni nezavadného dila. V pribéhu provadéni dila musi byt na stavenisti

uchovany pokyny vyrobcu a ostatni informace tykajici se materialu, latek a zafizeni a na pozadani musi byt predlozeny objednateli.

5. Zhotovitel nesmi ménit, pozmérovat, odstranovat nebo znehodnocovat znacky, udaje o vyrobcich, typova oznaceni a dalSi identifikacni znaky

materidld, latek a zafizeni dopravenych na staveni$té za ucelem pouziti k provadéni dila. Totéz v pfiméfeném rozsahu plati pro materidly a zafizeni

zabudované do dila.

6. Zhotovitel je povinen realizovat dilo se zvlastni peclivosti a v nadprimérné kvalité, pficemz bude usilovat o to, aby dilo bylo provadéno bez zavad
a nedostatkl, a bez vyzvani okamzité zajisti napravu jakéhokoliv pochybeni, které sam pfi provadéni dila zjisti.
7. Objednatel, TDI je opravnén formou upozornéni na zavadu nebo formou soupisu zavad upozorfiovat zhotovitele na nedostatky a zavady pfi

provadéni dila, zejména na:

*  pouziti nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek nebo zafizeni pfi provadéni dila

»  pouziti nevhodnych nebo nespravnych technologickych postupl pfi provadéni dila

*  odchylky od PD

* nedodrzeni podminek stavebniho povoleni (véetné vSech jeho pfiloh), rozhodnuti vefejnopravnich organu, smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh

*  poskozeni dfive provedenych praci a dodavek pfi dalSim postupu provadéni dila

*  nekvalitni provedeni praci pfi provadéni dila.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zavady a nedostatky pfi provadéni dila, na které objednatel upozorni, a to v terminech stanovenych objednatelem nebo jeho
TDI v upozornéni na zavadu nebo v soupisu zavad. Odstranénim zavady nebo nedostatku se rozumi pfijeti odpovidajicich opatfeni sméfujicich k napravée
zavadného stavu a k fadnému pokradovani provadéni dila, jako je napf.: « odstranéni nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materidll, latek a zafizeni

. nahrazeni neodpovidajicich materiald, latek a zafizeni, jinymi vhodnymi, spravnymi a kvalitnimi materialy, latkami a zafizenimi

. odstranéni vysledku nekvalitné provedenych praci a jejich opétovné provedeni v ndlezité kvalité

. odstranéni dusledku poskozeni jiz provedenych ¢asti dila

. zavedeni organizac¢nich, technickych, personalnich a jinych opatfeni k pfedchazeni po$kozovani provedenych ¢asti dila a nekvalitnimu provadéni praci
a dodavek

Stranka 6 z 19



Obchodni podminky spole¢nosti Outulny Stav, s.r.o. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zakoniku

9. Neodstrani-li zhotovitel zavadu v terminu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li pfi odstrariovani zavady pokyny objednatele, mize mu az do
jeji odstranéni objednatelem pozastaveno jakékoliv finan¢ni plnéni. Dale ma objednatel v takovém pfipadé pravo zajistit ndpravu prostfednictvim treti
osoby nebo sam a naklady s tim spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat odstrariovani zavad uvedenych v soupisu zavad z vlastni iniciativy nebo na vyzvu zhotovitele, pfi¢emz provedeni
kontroly odstranéni zavady potvrdi objednatel v soupisu zavad svym podpisem.

11.V pfipadé, Ze neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohrozuji kvalitu dila jako celku, je objednatel opravnén mimo jiné:

. dat pfikaz k pferuseni praci
. nekvalitné provedené prace neodsouhlasit jako provedené pro Uéely vykazu provedenych praci
. odstoupit od smlouvy o dilo.

12. Objednatel je opravnén nafridit zhotoviteli provedeni opatfeni, umoziujicich pribézné kontrolovat kvalitu provadénych praci,

13. Objednatel je opravnén v prubéhu provadéni dila pozadovat od zhotovitele doloZeni odpovidajicich listin a dokladi o materidlech, latkach a zafizenich,
které maji byt pouzity nebo jsou pouzivany pfi provadéni dila. Nepredlozi-li zhotovitel pozadované doklady, je objednatel opravnén zakazat pouziti
dotéenych materialQ, latek a zafizeni pfi provadéni dila az do doby predloZeni pfFisluSnych doklad(. Neprokaze-li zhotovitel, Ze material, latka nebo
zafizeni je vhodné pro pouziti k provadéni dila, popf. Ze ma predepsané vlastnosti, atesty, prohlaSeni o shodé apod. dle projektové dokumentace a
obecné zavaznych pravnich predpisu v pfiméfené Ihité od vydani zakazu k pouziti dle tohoto odstavce, je na pokyn objednatele zhotovitel povinen takové
materialy, latky nebo zafizeni odstranit ze stavenisté.

14. Bez ohledu na kontroly kvality provadéného dila realizované ze strany objednatele je zhotovitel povinen sam aplikovat na vlastni prace a dodavky, jakoz
i na prace a dodavky svych subdodavatelu, systém vnitfni kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznamit objednatele na jeho Zadost s principy a postupy
svého systému vnitfni kontroly jakosti, popfipadé koordinovat souvisejici kontrolni ¢innost s objednatelem.

15. Provedeni kontroly jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele, neomezuje odpovédnost zhotovitele za zavady a nedostatky na kontrolované ¢asti dila,
zejména nijak neovliviiuje odpovédnost zhotovitele za jakékoliv zavady a nedostatky, které nebyly zjiStény pfi kontrole a které se projevi nebo budou
Zjistény pozdéji. Provedenim kontroly jakékoliv ¢asti dila nelze takovou ¢ast dila povaZzovat za prevzatou objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen se na pisemnou vyzvu objednatele U¢astnit vSech kontrol konanych v souvislosti s provadénim dila nebo s plnénim dalSich povinnosti
plynoucich ze smlouvy a jejich pfiloh.

17. Zhotovitel je opravnén pouzivat na staveniti jen elektricka, tiakova &i jina technicka zafizeni, schvalena k provozu v CR, a ktera jsou v fFadném technickém
stavu.

18. Objednatel ma za ucelem kontroly kvality pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény materialy a zafizeni uréené
pro zapracovani do dila.

odd. 21 Vzorkovani

. Zhotovitel se zavazuje, Ze si necha objednatelem pfedem pisemné schvalit veSkeré pouzité materidly, vyrobky a zafizeni, jakoz i druhy a barvy povrchovych
uprav, které nejsou jednoznacné specifikovany v objednatelem schvalené projektové dokumentaci. Totéz plati i pro zhotovitelem navrhované vyrobky,
pokud zhotovitel navrhuje zaménu jakéhokoliv materialu, vyrobku nebo zafizeni. Objednatel ma pravo odmitnout v rdmci vzorkovani predkladany material,
vyrobek nebo zafizeni, pokud nabude presvédéeni, Ze neodpovida standardu popsanému v projektové dokumentaci, a pozadovat dodani v projektové
dokumentaci pfedepsaného vyrobku.

. Odmitne-li objednatel vzorek predkladany za ucelem zdmény materidlu, vyrobku nebo zafizeni, plati, Ze zhotovitel je povinen dodat plivodné sjednany
material, vyrobek nebo zafizeni.

. Odmitne-li objednatel v8echny vzorky pfedlozené zhotovitelem za ucelem specifikace materialu, vyrobku nebo zafizeni, které neni v PD detailné

specifikovano, je zhotovitel povinen pokracovat v predkladani dalSich vzorku, pfi¢emz objednatel bude usilovat o bliz§i upfesnéni predstavy investora.

Neschvalené materidly, vyrobky a zafizeni, pokud podléhaly vzorkovani, pfedstavuji vadu dila a objednatel neni povinen je prevzit ani zaplatit.

. Zhotovitel je povinen predloZit vSechny vzorky opatfené stitkem (privodnim listem) s nasledujicimi Gdaji:

Nazev dila

Nazev materialu, vyrobku nebo latky

Cislo vzorku

Vyrobce

Popis vzorku s technickou specifikaci

Datum predlozeni

Misto pro schvalovaci zdznam autorského dozoru (podpis a datum)
Misto pro schvalovaci zaznam objednatele (podpis a datum).

. Zhotovitel je povinen predloZit veskeré vzorky s dostateénym ¢asovym predstihem pfed pouzitim danych materialli, vyrobkd a zafizeni k provadéni dila.

. Vzorkovani je povinen zucastnit se zastupce zhotovitele zpusobily poskytnout podrobné;j$i informace k predkladanym vzorkim; v pfipadé vzorkovani za
ucelem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni nebo v souvislosti se zménou dila se vzorkovani zG€astni za stranu zhotovitele téZ osoba kvalifikovana
v oblasti stavebnich nakladd.

. Vysledek vzorkovani se zachyti v pfipadé kladného rozhodnuti objednatele na pfislusném pravodnim listu vybraného vzorku podpisem objednatele s tim,
Ze original pravodniho listu vybraného vzorku pfevezme objednatel.

. Zhotovitel je povinen uchovat vybrany (odsouhlaseny) vzorek spolu s ozna¢enim umozriujicim jednoznaéné pfifazeni vybraného vzorku k pFisluSnému
prvodnimu listu, a to az do doby prevzeti dila objednatelem. Neni-li mozné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokynt
dostate€nou dokumentaci vzorku a bude namisto vzorku uchovana tato dokumentace.

-
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10. Zhotovitel je opravnén pouzivat pfi provadéni dila pouze takové materidly, vyrobky a zafizeni podléhajici vzorkovani, které vérné odpovidaji
vybranym (odsouhlasenym) vzorkdm.
11. Uchovavané vybrané (odsouhlasené) vzorky, popfipadé dokumentaci neuchovatelnych vybranych (odsouhlasenych) vzorkd, je zhotovitel na

pozadani objednatele povinen kdykoliv v pribéhu provadéni dila predlozit objednateli za ielem provedeni kontroly shody pouzivanych materialQ, vyrobku
nebo zafizeni s odsouhlasenymi vzorky.

12. Ustanoveni tohoto odd. nevylu€uje, aby odpovidajici vzorek obstaral objednatel a pfedal jej zhotoviteli jako schvaleny s Gdaji potfebnymi pro
identifikaci vzorku a pro obstarani materialu, vyrobku nebo zafizeni odpovidajiciho pfisluSnému predavanému vzorku.

odd. 22. Zapojeni subdodavatelii do provadéni dila

1. Hodla-li zhotovitel vyuzit pfi provadéni dila subdodavatele, je povinen pfedem (tj. pfed uzavienim pfislusné smlouvy se subdodavatelem) oznamit
takovy zamér objednateli s udaji o firmé&, sidle a identifikatnim &isle uvaZzovaného subdodavatele a rozsahu praci, dodavek a vykont, které hodla
subdodavateli zadat v€etné specifikace ¢asti nebo ¢asti dila, na kterych ma byt realizovana subdodavka pfislusného subdodavatele.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim &asti dila subdodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, i v takovém pfipadé
ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam a je povinen predloZit objednateli ve Ihuté 10 dnli uzavienou smlouvu mezi nim a osobou, kterd bude
dilo provadét.

3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvné, aby vSichni jeho subdodavatelé dodrzovali povinnosti stanovené zhotoviteli t¢émito VSPO ve vztahu ke
stavenisti, k osobam podilejicim se na provadéni dila, jakoz i obecné povinnosti plynouci z téchto VSPO, smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
a z obecné zavaznych pravnich predpisl.

4. Pokud zhotovitel pouzije pro provedeni dila nebo jeho ¢asti subdodavatele, nese vici objednateli stejnou odpovédnost, jako by dilo provadél sam,
a odpovida za veskeré $kody a poruseni smlouvy o dilo zavinéné subdodavateli. Subdodavatelé jsou vzdy smluvnim partnerem zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti subdodavatele nahradit v pfipadé pokynu objednatele tohoto subdodavatele jinym
subdodavatelem. Odpovédnost zhotovitele vuci objednateli se tim neomezuje.

6. Objednatel je opravnén v pfipadé pochybnosti o plnéni zavazkd zhotovitele vuci zhotovitelovu subdodavateli dila nebo jeho &asti pozadovat po
zhotoviteli pfedloZeni veSkeré dokumentace ke vztahu s pfisluSnym subdodavatelem, véetné smlouvy a fakturace. Objednatel je opravnén pinit své penézité
zavazky vuci zhotoviteli pfimo k rukam zhotovitelova subdodavatele dila nebo jeho ¢asti, pokud tyto zavazky ve splatnosti nepini zhotovitel; takovéto uhrady
se povazuji a zauétuji za platby zhotoviteli hrazené na Gcet tfeti osoby jako na platebni misto uréené zhotovitelem.
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7. Zhotovitel je povinen uginit sou¢asti svého ujednani se svym subdodavatelem dila nebo jeho &asti ujednani o tom, Ze pro pfipad prfedéasného
ukon&eni smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem je subdodavatel povinen dokoncit svoji subdodavku za stejnych smluvnich podminek véetné
cenovych pfimo pro objednatele, pokud to bude objednatel pozadovat.

8. Za kazdy pripad poruSeni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K&.

odd. 23. DalSi prava a povinnosti stran 1. Zhotovitel

- je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni.

- je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb. pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maiji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby
byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpec€nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpecnost pfi uzivani.

- je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni kvantity kazdého vykonu pfedpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouvé sjednany zcela vylougit,

c) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu pfedpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu pfedpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepredpokladanych vykonu jakéhokoliv pozadovaného druhu

Z4adna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamena nikterak porugeni smlouvy nebo negini smlouvu v celku ani z &asti neplatnou.

je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s oddvodnénim, Ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu &i

pravni predpisy

je povinen zastavit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz a uzavfit s objednatelem dohodu o pfed€asném ukonéeni praci

je povinen umoznit provedeni subdodavek a dalSich vykonu a dodavek sméfujicich k realizaci projektu, které nejsou pfedmétem smilouvy o dilo, je povinen

v rdmci svych vykonu dle smlouvy o dilo poskytnout souginnost osobam provadéjicim tyto vykony a dodavky a koordinovat s nimi svoji praci

je v pribéhu provadéni dila povinen neprodlené informovat objednatele, pokud se dozvi o jakékoliv skute¢nosti nebo okolnosti, kterd by mohla vést ke

zpozdéni termind, zménam ceny dila nebo zhor$eni kvality provedeni dila a sou¢asné predkladat objednateli navrhy opatteni k dodrzeni termint, zachovani

cen nebo zajisténi kvality provedeni dila a poskytnout mu pfi tom poradenskou ¢innost. Nesplni-li zhotovitel tyto povinnosti, nese odpovédnost za veskeré
$kody, které vzniknou v disledku nesplnéni této povinnosti, pficemz je povinen poskytnout veskeré vykony tak, aby bylo dosazeno pfedepsaného provedeni
dila v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo, aniz by byl opravnén vznést souvisejici naroky na nahradu za dodate¢né vykony nebo na zménu ceny dila.

- je povinen objednateli kdykoli umoznit objednateli nahlédnuti do podkladl souvisejicich s provadénim dila, je povinen prabézné a vcas informovat

objednatele o stavu projektovani, stavu provadéni dila, rozsahu zadanych subdodavek, rozpracovanosti vyrobk( uréenych pro provedeni dila, a dalSich

poznatcich nebo problémech, které mohou mit vliv na rozhodovani objednatele o otazkach, o nichz je podle smlouvy o dilo a téchto obchodnich podminek
opravnén rozhodovat.

je povinen vyménit, tj. trvale odvolat z provadéni dila a nahradit jinym pracovnikem, kteréhokoliv pracovnika povéreného jednotlivymi ukoly pfi provadéni

dila v pfipadé, Ze o to pozada objednatel. - na vyzvu objednatele je povinen predlozit:

a)osvédceni o registraci, kde je uveden jako platce z pfijmu ze zavislé ¢innosti,

b)listinu, ktera bude dosvédcovat, Ze dan ze zavislé ¢innosti hradi dle ust. § 38 f) zakona €. 586/1992 Sb., v platném znéni;

c) listinu, kterd bude prokazovat zajisténi dané dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze nepfedlozi-li zhotovitel uvedené listiny ve Ih(té stanovené objednatelem, ma objednatel pravo jednostranné z fakturované

Castky provést zadrzné na zajisténi dané, a to ve vysi odpovidajici dariové povinnosti, navySené o pfedpokladanou &astku pfipadné sankce stanovené

prislusnym finanénim ufadem za nesplnéni danové povinnosti zhotovitelem.

2. Objednatel
- je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potreby i ve vyrobné zhotovitele
-- je opravnén zastavit prace, a to vedle jinych pfipadt uvedenych ve OP i v pfipadé, Ze zhotovitel svym postupem mafi spInéni dohodnutého terminu nebo
rozhodujicich dil¢ich termin a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim povinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich
podminkach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat vadné
plnéni a nesjedna napravu. V takovém pfipadé je objednatel opravnén obratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokoné&eni dila zhotovitele, popf. dilo
dokoncit sam. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén naklady na toto dokoncéeni dila v plné vysi preuctovat zhotoviteli, ktery je povinen je neprodlené uhradit
nejpozdéji do 14ti dnli od doruceni faktury.

- mize pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na stavenisté t¢ém svym zaméstnanciim nebo subdodavatelim, jeZ objednatel povazuje za nekompetentni,
nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

- v ptipadé, Ze v pribéhu stavby je zjisténo, Ze jsou ohrozeny terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je opravnén pozadovat na ném nasazeni
vétsi kapacity i prace v prodlouzenych sménach, aby byl harmonogram dodrzen.

- ma pravo pozadovat po zhotoviteli dal$i dodate¢né prace a dodavky souvisejici s dilem, pokud takto poZzadované prace svym finanénim objemem neprekro&i
10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila. Zhotovitel je povinen toto pInéni zajistit, pfi¢emz plati, ze v cené dila je zahrnuto i toto objednatelem dodate¢né
zahrnuté pInéni a to do vySe 1% ceny dila (bez DPH). Na pInéni nad 1% ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé o dilo. V rozsahu do 5% ceny dila
(bez DPH) provede zhotovitel dilo v ¢ase sjednaném touto smlouvou, pro vy$si rozsah bude termin dohodnut.

odd. 24. DalSi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila jako napf.

0 naklady na dopravu,VRN, kompletaéni €innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu, O

naklady na zajisténi potfebnych dokladd, na vypracovani projektu skuteéného provedeni dila ve tfech vyhotovenich O pojisténi, zajisténi bezpecné

prace,

0 néklady na ochranu material(i a dila az do pfejimky, poplatky za skladky,

0 naklady na zimni opatfeni, pfipadné na dal$i zhor§ené povétrnostni podminky

0 naklady na zafizeni stavenisté a jeho provoz, naklady spojené s omezenym pfistupem k dilu a omezenym prostorem pro stavenisté, ceny vodného,

sto¢ného a energii, pracovni leseni, plosiny, pfip. nutné zvedaci mechanizmy a jejich montaz, O naklady na pozarni utésnéni prostupt

0 néklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, pfedepsané zkousky a atesty O

naklady na likvidaci odpadu

0 naklady spojené s prostoji vzniklymi soubé&znou ¢€innosti jinych dodavateld, statickymi Gpravami nebo dal$imi pozadavky, které vyplynou z potfeb stavby O

naklady spojené se zarukou za jakost dila

0 naklady na zku$ebni provoz, komplexni vyzkou$eni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni

0 naklady na prace HSV souvisejici s provadénym dilem

0 to je naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZzeni hmot oéekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdé&jsi
dopliiky nebude bran zfetel).

0V cené dila je obsaZen i predpokladany vyvoj cen vstupnich naklad(i a pfedpokladané zvyS$eni ceny v zavislosti na ¢ase pIlnéni. Naklady na vy$e uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

2. U polozZek jejichz cena neni v nabidce stanovena se ma zato, Ze jsou zahrnuty v cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel
nezahrnul do rozpoctu, nelze dodateéné zahrnout do ceny dila jejim navySenim.
3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele. § 547 odst. 2 a 3 obchodniho zakoniku se ve vztahu k rozpisu neuplatni. Tento rozpis ceny

slouzi pouze pro ucely fakturace (rozpis polozek a jejich ocenéni) a ocenéni objednatelem poZadovanych vicepraci a ocenéni ménépraci. Zhotovitel ma
narok na Uhradu ceny pouze skuteéné provedenych praci a dodavek, proto je celkova cena k uhradé rovna souctu cen jednotlivych realizovanych polozek
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(vykonu) v cenach uvedenych v rozpisu, maximalné vsak ¢ini celkovou ve smlouvé dohodnutou ¢astku. Nebudou-li pro rozpor PD a rozpisu nékteré vykony
(polozky) uvedené v rozpisu realizovany, resp. budou realizovany v mensich objemech nez uvedenych v rozpisu, sniZuje se cena dila k uhradé o cenu téchto
nerealizovanych vykonu, resp. nerealizovanych objem, ktera je u téchto vykonl (poloZek) uvedena v rozpisu.

4. Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k odivodnéni zadosti o zvySeni ceny ve vztahu k
cené nabidnuté a stvrzené smluvné.

odd. 25. Fakturovani a placeni

1. Uhradu ceny dila objednatel provede na zakladé vyGétovani — fakturace objednatelem, provadéné dle ujednani ve smlouvé o dilo bud mésiéné
nebo az po provedeni celého dila, kterym se rozumi jeho ukonéeni a protokolarni pfedani objednateli.
2. V pfipadé mésicni fakturace bude tato diléi fakturace provadéna dle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek v pfedchozim kalendarnim

meésici. Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych praci a dodavek (,SPPD") a odpovidajici zjiStovaci protokol nejpozdéji
posledni den v mésici, v némz byly vykazané prace a dodavky provedeny. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych praci a dodavek. Pokud je soupis praci a dodavek v pofadku, hlavni stavbyvedouci jej pfedlozi spolu se zjiStovacim protokolem ke schvaleni a
podpisu statutdrnimu zastupci objednatele Svatoslavu Outulnému nebo ing. Svatoslavu Outulnému a nasledné objednatel timto statutarnim zastupce
objednatele vyslovné schvaleny a podepsany soupis praci a dodavek se zjiStovacim protokolem prfeda zhotoviteli. V opaéném pfipadé vrati objednatel
zhotoviteli soupis praci a dodavek a zjiStovaci protokol k opraveé.

V souladu s takto potvrzenym zjiStovacim protokolem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu s nalezitostmi dle odst. 9. tohoto odd. OP a dohodnutou splatnosti.

Fakturu nelze vystavit a proplatit bez statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym schvaleného a podepsaného soupisu praci a dodavek a

zjistovaciho protokolu, které musi byt nedilnou sou¢asti faktury. Prvni faktura bude v8ak uhrazena az po pfedloZeni zaruéni listiny za provedeni dila ve smyslu

¢€l. smlouvy o dilo (pokud je bankovni garance smlouvou sjednana). Datem uskute¢néni zdanitelného pInéni v pfipadé dil¢iho plnéni se rozumi posledni den

v mésici, ve kterém byly prace a dodavky provedeny. Soucet dil¢ich faktur vSak nesmi prekro€it 90% ze sjednané ceny dila v€. DPH. Z kazdé jednotlivé dilCi

mésicni faktury (z uc¢tované ¢astky v€. DPH) bude provedena pozastavka ve vySi 10%, ktera bude uvolnéna po vystaveni a doru¢eni spravné a opravnéné

konecéné faktury, a to ve Ih(té 14 pracovnich dnu od doruéeni pisemné Zadosti o uvolnéni pozastavky objednateli.

3. Posledni tzv. kone¢nou fakturu méa zhotovitel pravo vystavit a pozadovat jeji zaplaceni pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukonéeni a
protokolarnim pfedani objednateli). Faktura musi byt vystavena a objednateli doru¢ena do 15 dnli ode dne zdanitelného plnéni, kterym je ukonceni a
pfedani dila objednateli. Kone¢na faktura v8ak nebude &init méné jak 10% ceny dila. Nedilnou soucasti kone¢né faktury musi byt obéma stranami
odsouhlaseny podepsany SPPD a odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol ke koneéné faktufe (pro které plati procedura uvedena v odst. 2. tohoto
oddil OP) a protokol o pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem, podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran, a to na strané objednatele
hlavnim stavbyvedoucim sougasné s vyrobné — obchodnim nebo technicko - obchodnim Feditelem nebo samostatné vyrobné — obchodnim nebo technicko
- obchodnim Feditelem nebo samostatné statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym.

4. Z konec¢né faktury (z uctované €astky) bude provedena pozastavka ve vySi 10% z celkové odsouhlasené fakturace za dilo (z celkové uctované ceny vE.
DPH). Cast pozastavky ve vysi 50%, bude uvolnéna po ptedani a prevzeti celého dila objednatelem a v pfipadé subdodavatelského charakteru této
smlouvy i investorem bez vad a nedodélkd a po doruc¢eni dobropisu v pfipadé naplnéni ujednani o skontu, a to ve Ihtté 14 pracovnich dnu po doruéeni
pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli.

. Po uplynuti sjednané zaruéni doby bude uvolnéno na zakladé pisemné zadosti zhotovitele zbylych 50% nevy&erpané pozastavky, a to ve lh(té do 14
pracovnich dnli od doruéeni pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli. Tuto pozastavku Ize v pfipadé souhlasu objednatele nahradit
bankovni zarukou, pfipadné sménkou se sméneénym prohlasenim.

6. V pfipadé, kdy je sjednano zaplaceni celé ceny dila az po jeho provedeni, plati ustanoveni odst. 3, 4 a 5 tohoto odd. OP.

7. Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz predlozil proveditelny a kryty pfikaz k uhradé svému penéznimu Ustavu.

8. Splatnost faktur pocitana od data doruceni objednateli €ini:

a) Kazda dil¢i mésicni faktura je splatna do 60 dni od data jejiho doruceni objednateli. Pro pfipad jeji uhrady béhem 20 denni provéfovaci Ihlty, pocitano od

data doruceni, se sjednava sleva z ceny uétované touto fakturou (vé. DPH) ve vysi 3% (skonto).

b) Konecna faktura splatna do 95 dni od jejiho doruéeni objednateli. Pro pfipad jeji Uhrady béhem 65 denni provérovaci Ihuty, pocitano od data doruceni, se
sjednava sleva z ceny uctované touto fakturou (vé. DPH) ve vysi 3% (skonto).

c) Pfi kazdém dalSim novém predloZeni faktury se Ihuty pocitaji ode dne predlozeni této faktury.

V pfipadé uhrady faktur v provéfovaci Ihuté je zhotovitel povinen vystavit objednateli dafiovy dobropis ve vysi skonta.

9 Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

oznadeni dodavatele a pfijemce, jejich sidla (misto podnikani a trvaly pobyt v ptipadé fyzické osoby), IC a DIC

Cislo smlouvy, oznaceni dila, nazev stavby, stfedisko stavby

Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury

specifikaci zdanitelného pInéni

datum uskuteénéni zdanitelného pInéni

oznaceni penézniho Ustavu a &islo uctu, na ktery se ma platit

uctovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platnych predpist

informaci o vysi pozastavky

podpis opravnéné osoby

Konecna faktura dale musi obsahovat alespon tyto dalsi tdaje:

celkovou cenu dila bez DPH, DPH celkem dle platnych pfedpist

rozpis vyuctovanych ¢astek podle jednotlivych dil€ich mési¢nich faktur

celkovou ¢astku k Uhradé

informaci o vysi pozastavky
10. Faktura je vadna a jeji splatnost nenastane, pokud faktura neni doru¢ena objednateli nebo neni vystavena v souladu s odsouhlasenym SPPD,
zjiStovacim protokolem a protokolem a pfedani a prevzeti dila objednatelem nebo neobsahuje veSkeré dohodnuté nalezitosti nebo k ni nejsou pfilozeny
dohodnuté listiny, dale neni-li vystavena v souladu se zakonem o DPH, popf. ma jiné nedostatky. Zhotovitel ma pravo na zaplaceni ceny u¢tované kone¢nou

fakturou pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukon&eni a protokolarnim pfedani objednateli). Objednatel je vSak opravnén pfijmout i zaplatit
kone¢nou fakturu, vystavenou navzdory neukonéeni &i protokolarnimu nepfedani dila, pfijetim ¢&i zaplacenim takové faktury se nezakldada domnénka
provedeni dila.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu zhotoviteli vratit. Zhotovitel je opravnén, podle povahy nespravnosti, fakturu opravit nebo nové vyhotovit, s tim, ze

stanovi novou |hitu splatnosti v ptivodni délce pocitané ode dne doruceni této nové (opravené) faktury.

11. V pfipadé, Zze v prubéhu stavby dojde k narliistu pohledavek ze strany objednatele, je tento opravnén pozastavit platby do vy$e svych vSech
pohledavek. Tyto platby budou uvolnény po odstranéni priciny, ktera k pozastavce vedla, resp. po vyuctovani finanénich naroku objednatele. Toto je mozno
provést i v prab&hu pInéni dila u dil¢ich terminu a k uvolnéni dojde po napraveé zjisténého stav.

12. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen predlozit objednateli prikaz, ze fadné pini své finanéni zavazky vaci svym

dodavatelim — podzhotoviteliim. Objednatel je opravnén pozadovat tento prikaz kdykoli po dobu plnéni zavazkd ze smlouvy o dilo. Pokud objednatel zjisti,

Ze zhotovitel je v platebni neschopnosti nebo neplni své finanéni zavazky viéi svym dodavatellim, je objednatel opravnén uhradit dluzné ¢astky pfimo témto
podzhotovitellim a o takto zaplacené ¢astky pak snizi (zapocte) své pInéni vici zhotoviteli. Pokud objednatel zjisti takové skute¢nosti opakované (druhy &i

dal$i pripad), bude to povazovano za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem a zaklada to diivod pro odstoupeni od smlouvy objednatelem.

13. Objednatel neni v prodleni s Uhradou svych zavazkd vuci zhotoviteli v pfipadé, ze zhotoviteli doloZi a prokaze, Ze jeho prodleni je zplsobeno
neplacenim ze strany investora.

14. Objednatel neni v prodleni s Uhradou svych zavazkud viéi zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel je v prodleni s pInénim dila véetné odstranéni

vad a nedodélku, o dobu prodleni zhotovitele se v takovém piipadé prodluZuje doba splatnosti zavazku objednatele.

15. Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho souhlasu objednatele jednostranné zapocist svoji pohledavku za objednatelem proti vzajemné
pohledavce objednatele.

()]
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16. Zhotovitel neni opravnén svoji pohledavku, resp. narok vznikly vici objednateli v souvislosti se smlouvou o dilo postoupit tfeti osobé, zastavit
nebo jinak obdobné s nim disponovat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
17. V pfipadé, Ze stavba je financovana ze statniho rozpoc¢tu a dojde k opozdéné uhradé finanénich prostfedkl ze strany investora a objednatel z

tohoto divodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

- objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci

- zhotovitel bude za Gc¢elem zaji$téni plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby, nez smluvni strany dohodnou dalSi postup -
zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle o dalSich 90 dnu

- v pfipadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci

- Pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu pfedmétu pinéni, pfip. o zruSeni smlouvy.

18. V pfipadé prodleni s placenim fakturované ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni Grok z prodleni ve vysi 1,2% ro¢né, maximalné vSak

ve vySi 10% z ceny dila bez DPH.

odd. 26. Pozastavky

1. Pozastavka (zadrzné) z faktur zhotovitele predstavuje zaruku na fadné splnéni smluvnich zavazku zhotovitele, které mohou vyplynout z odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost, naroku na uhrazeni smluvnich pokut, narokti na nahradu prokazané $kody a jinych splatnych naroku objednatele. Pokud takové
naroky objednatele viéi zhotoviteli vzniknou, je objednatel opravnén se uspokojit z pozastavky, pokud zhotovitel pfislusny narok objednatele neuspokoji
sam na zakladé vyzvy objednatele.

2. Z pozastavky je mozné uhradit také odstranéni vad a pfipadnych nedodélkli pokud nebudou odstranény fadné a véas podle Ihat uvedenych v protokolu pfi
prevzeti dila objednatelem a objednatel si takové odstranéni necha provést jinou osobou nebo je jako odborna osoba provede sam.

3.V pripadé pouziti pozastavky objednatelem béhem provadéni dila na zakladé prava uréeného v tomto odstavci, je zhotovitel povinen pozastavku doplnit
na ¢astku pozadovanou smlouvou o dilo, popf. nahradit chybéjici ¢ast bankovni zarukou podle smlouvy o dilo (se souhlasem objednatele). Pokud zhotovitel
nedoplni pozastavku slozenim penéznich prostfedkd ani nepfedlozi bankovni zaruku podle podminek smlouvy o dilo, je objednatel opravnén doplnit
chybéjici pozastavku srazkou (zapoctenim) z jakékoliv dal$i platby, kterou ma na zakladé smlouvy o dilo vici zhotoviteli uskutecnit.

4. Pouziti pozastavky je objednatel povinen oznamit zhotoviteli spolu s vyzvou k jejimu doplnéni, pfi€emz mu pro ucetni ucely vystavi pfislusny uéetni doklad
o vysi naroku a o jeho zapocteni proti pohledavce zhotovitele.

5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci vy$e aktualné uplatnénych pozastavek a na pozadani kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnaji.

odd. 27. Nahrady sSkod
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpedi a zajistit dilo proti kradezi a dal§im Skodam. Prevzetim stavenisté k provedeni
dila nese zhotovitel nebezpecéi v8ech $kod na provadéném dile pro objednatele a za materidl, a to od zahajeni praci az do podepsani pfedavaciho protokolu,
kdy odpovédnost za $kody pfechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani,
eventuelné provedenim praci.

. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN ¢i jinych norem a pedpis(, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné& uhradit. Veskeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel.

3. Dale se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych §kod, které vzniknou v disledku jeho ¢innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt dalSich

¢asti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veskeré dusledky a dal$i naklady plynouci z takto vzniklych $kod a pfi jejich odstrariovani.

Za nedokonéené ¢asti dila nese plnou odpovédnost zhotovitel.

Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zafizeni, stroju atd.

Zhotovitel nese odpovédnost i za §kody zpusobené tfetimi osobami pracujicimi na zakladé jeho vedeni.

Zhotovitel nese odpovédnost i za pfipadné Skody na €astech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které jsou soucasti

rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dUsledku jeho ¢innosti.

N

No ok

odd. 28. ZhorsSeni podminek pfi provadéni dila a vy$si moc

1. Zvy$ené naklady zhotovitele zplsobené ztizenymi podminkami provadéni dila, jako napf. zimnim a $patnym pocasim, komplikovanosti
geologickych pomérd, soubéhem provadéni archeologického prizkumu, $patnou dopravni dostupnosti apod., nejsou objednatelem hrazeny nad ramec ceny
za dilo.

2. Ztizené podminky pfi provadéni dila nemaji Zadny vliv na terminové zavazky zhotovitele. Posunuti zavaznych terminud ani terminu pfevzeti dila z
téchto divodu je vylouceno.
3. Okolnosti vy$8i moci miize zhotovitel uplatnit vaci objednateli pouze za pfedpokladu, Ze tyto okolnosti vylougily provadéni dila a Ze na vyskyt

téchto okolnosti bezodkladné pisemné upozornil objednatele s uvedenim odhadu doby trvani okolnosti vy$$i moci a odhadu predpokladané doby
odstraniovani dusledkd vyskytu okolnosti vy$§i moci.

4. Okolnosti vy$$i moci, které jsou souasné pojistnou udalosti ve vztahu k nékterému z pojisténi, které je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska
vzajemnych vztaht obou smluvnich stran smlouvy o dilo nezohledriuji v posunech termind s tim, Ze pojistné plnéni bude pouZito k odstranéni nasledku
vyskytu okolnosti vy§§i moci a k nahradé Skod vzniklych v dusledku vyskytu okolnosti vy$$i moci. Za okolnosti vy$8i moci se povaZzuji okolnosti nastalé
nezavisle na vuli zhotovitele, ani z&asti nevyvolané ¢i neumoznéné porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, z téchto obchodnich podminek
nebo z platnych pravnich predpist a nemajici puvod v jeho hospodaiskych pomérech, které mu brani v pInéni jeho povinnosti stanovenych zakonem nebo
smlouvou o dilo a u nichZ nelze rozumné pfedpokladat, Ze by zhotovitel takovou pfekazku nebo jeji nasledky mohl odvratit nebo prekonat nebo Ze by ji mohl
predvidat v dobé uzavreni smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel ma narok na prodlouzeni (posunuti) zavaznych termind oproti smlouvé o dilo a sjednanému harmonogramu, pokud je zpozdéni v
provadéni dila zptsobeno vylu¢né vyskytem okolnosti vy$§i moci a pokud zhotovitel tyto okolnosti fadné uplatnil u objednatele v souladu s témito obchodnimi
podminkami. Zhotoviteli nevznika zadné pravo na uhradu jakychkoliv ztrat a $kod, které utrpél v souvislosti s prodlouzenim (posunutim) zavaznych terminu.

odd. 29. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

1. Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpeénost prace vSech osob v prostoru staveni$té béhem provadéni dila po celou dobu ode dne predani

stavenisté do okamziku pfedani a prevzeti dila, pfip. pfi odstrariovani vad dila. Po celou dobu provadéni dila zaijisti zhotovitel bezpeénost prace a provozu,

zejména dodrzovani veskerych pravnich pfedpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi,

a odpovida za $kody vzniklé jejich porusenim. Zakladni predpisy, které upravuji pozadavky na zachovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a které (m.].)

je zhotovitel povinen dodrzovat jsou:

-z. €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci); - nar. vl. €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

- nar. vl. €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

- nar. vl. €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné zpusobilosti,

- nar. vl. €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

- z. €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106

2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnikd na stavenisti a je povinen uginit veskera
bezpecénostni opatfeni k zamezeni pracovnich urazd. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné Gdaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dal$i platné pfedpisy na Useku bezpecénosti prace, ochrany zdravi a predpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to

zejména: - z. €. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,

- vyhl. €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z. €. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,

- nar. vl. €. 494/2001 Sb. o evidenci, hladeni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zaznamu a okruh organd a instituci, kterym se ohlasuje pracovni uraz a zasila
zaznam o Urazu, - CSN 33 2000-7-704 - CSN 33 1600

- CSN 60439-4.
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4. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskera nafizeni a pokyny objednatele, ktera budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf.

seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnud apod.).

Zajisténi prosttedkd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany je vyluénu povinnosti zhotovitele.

5. Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni poZadavky:

- Zhotovitel ma svUj systém zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve formé podnikové smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné
legislativy odborné zpUsobilou osobou a schvalené statutarnim zastupcem spolecnosti. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci zhotovitel
konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se zvlastnim dirazem na dodrZzovani zde uvedenych pozadavku.

- S ohledem na ustanoveni § 101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat nebezpecéné Cinitele a procesy pracovniho

prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pficiny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich

odstranéni," zpracuje zhotovitel pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s predmétem jeho dila a navrh technickych a organiza¢nich opatfeni k eliminaci
nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace), a to nejpozdéji pfed zahajenim stavebné montaznich procesu.

Podle ustanoveni § 9 Zakona ¢. 309/2006 Sb. toto vyhodnoceni rizik zpracuje pro zhotovitele odborné zpUsobila osoba, ktera zajistuje i dalSi ukoly v prevenci

rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni ustanoveni § 101 - 105 Zakoniku prace, které uklada zhotoviteli

povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu zdravi svych zaméstnancu i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na mozna rizika.

Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze ¢innosti, u kterych byli prokazatelné seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim

zhotovitele na stavenisti (napf. navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi vykonavat zadnou fyzickou

¢innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli objednateli jméno a kontakt na odborné zpUsobilou osobu, zpracovavajici pfislusna
vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizacnich opatfeni k eliminaci rizik je systém Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych

prislusnymi predpisy, konkrétnimi riziky a kvalifikaci pracovnika (periodické Skoleni, vstupni Skoleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné Skoleni podle

kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a Iékafské prohlidky podle véku a charakteru prace. Dulezitou soucasti systému $koleni je vstupni

Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s prokazatelnym seznamenim zaméstnanct (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na stavenisti - osnova vstupniho

Skoleni na staveni$té bude sestavena tak, aby byla zajiSténa dostateéna informovanost vS§ech osob na stavenisti, pozadovana v § 103 Zakoniku prace.

- Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazu, tak jak to pozaduje § 105 Zakoniku prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména naf. vl.

€. 494/2001 Sb. VSechny urazy bude stanovena osoba zhotovitele evidovat do knihy Uraz( uloZzené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby nemohlo dojit k

jejimu zneuziti a dodateénému zapsani Urazu, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazt bude zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu)

ke kontrole objednateli, ktery bude opravnén pofidit kopii zaznamu z ptislusného tydne. Urazy podléhajici registraci podle pFislu$nych predpist je zhotovitel
povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i objednateli, a to okamzité po zjisténi urazu. Toto ohlaSeni urazu objednateli nezbavuje zhotovitele

povinnosti okamzité ohlasit Uraz na pfislusné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané Zivott a ochrané zdravi osob a majetku. Zaznam o

Urazu sepisuje nejbliz§i nadfizeny poskozeného podle pokyn( a v terminech stanovenych platnymi predpisy a kopii zaznamu poskytne objednateli. Na kazdé

stavbé bude mit zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

- Schopnosti zhotovitele plnit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je objednatel opravnén si ovéfit napf. formou specialniho dotazniku zaméreného na BOZP,
ktery zhotovitel pfredklada spolu se smérnici a konkrétnim planem zajisténi BOZP na stavbé. Po dokonéeni stavby ma objednatel pravo vyhodnotit ¢innost
zhotovitele z hlediska BOZP.

- Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnik(i zhotovitele vzhledem k Gkolim v oblasti BOZP (kontrolni ¢innost,
evidence Urazy a podepisovani zaznamu o Urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredk atd.).
- Zhotovitel predklada jako souéast svého pInéni plan organizace praci a technologické postupy a pfed zahajenim praci pfedlozi podrobny pracovni a
technologicky postup nebo popis organizace prace zahrnujici i dil¢i ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zplsob zajisténi BOZP pfi provadéni praci
tak, jak to pozaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace prace podléhaji schvaleni objednatele podobné jako dilenska
nebo jina dokumentace zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se schvalenym technologickym
postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou prace provadét.

- Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrtelnych urazli zpracuje zhotovitel pfed zahdjenim praci na zakladé
vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a predmétu z vysky, kde bude stanoven konkrétni zpisob ochrany proti padu u jednotlivych ¢innosti,
pfi€emz pfi navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouceni praci ve vySce provedenim urcitych operaci na zemi
nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit
zadnou z pfedchozich variant, mtze byt navrzeno feseni vyuzivajici prostfedkli osobniho zaji§téni pracovnikt proti padu (napf. bezpecnostnich postroju).
Prostfedky osobniho zajisténi budou v8ak vzdy pouzity jako sou¢éast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam Stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostredk( splfiujicich pozadavky platnych ptedpisti (napt. CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.).
Schvaleny plan opatteni proti padu se promitne do pfislusnych technologickych postupu.

- Zhotovitel bude mit na stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na Stavbé (napf. denni - mistr, tydenni - stavbyvedouci, mési¢ni apod. - vy$Si nadfizeny,
mimoradné - odborné zplsobild osoba) a bude objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zdznamu o odstranéni zavad a pfipadnych postiht
jednotlivell za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s pfedstihem) objednatele o pFipadnych
kontrolach nebo jinych akcich organi statniho odborného dozoru na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

- Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni prfedpisy souvisejici obecné s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické
normy podle charakteru prace pro rychlé fe$eni pfipadnych sport.

- V pfipadé podpovrchovych praci provadénych hornickym zptusobem je zhotovitel povinen Fidit se povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 61/1988, o hornické
¢innosti, vybus$ninach a o statni bariské spravé a vyhlasky a souvisejicich predpisti, zejména vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpec¢nosti
a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplisobem v podzemi. Zhotovitel ma kromé jiného nasledujici povinnosti:

Prace budou provadét vozidla a stavebni stroje a zafizeni v odpovidajicim technickém stavu s platnou technickou prohlidkou a vyhovujicim osvédéenim o

méfeni emisi a odborné a zdravotné zpUsobili zaméstnanci, coz je zhotovitel povinen prokazat prfedanim kopie pfislusnych dokladu,

Zhotovitel je povinen pisemné potvrdit objednateli platnost odborné a zdravotni zpUsobilosti jeho zaméstnancu a platnost technického stavu veskerych vozidel,

stroju a zafizeni pouzivanych na pracovistich objednatele,

V pfipadé zaméstnancl cizich narodnosti musi zhotovitel zajistit vedouciho zaméstnance, ktery ovlada Cesky jazyk, popf. tlumocnika pro prebirani ptikazd,

pokynU od objednatele apod.,

Zhotovitel je povinen vést prokazatelnym zplisobem evidenci dochazky svych zaméstnanct od po¢atku az do konce smény tak, aby byl u kazdého pracovnika

vyznacen presny pfichod a odchod z pracovi$té a po€et odpracovanych hodin za den,

Zhotovitel je povinen umoznit vstup odpovédnych zaméstnancli objednatele na pracovi$té Zhotovitele za ucelem kontroly dodrzovani predpisti o BOZP a

,

Na pracovisti plati zakaz pozivani alkoholickych napoju nebo jinych psychotropnich latek i zakaz pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat, coz bude
kontrolovano dechovymi zkouskami; odmitne-li pracovnik zhotovitele podstoupit dechovou zkousku, bude kontrolnim organem ze stavby odvolan a bude s
nim vedeno dalSi fizeni.

6. Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky:

PFi praci ve vySce nad 1,5 m musi byt vzdy zajiSténa ochrana pracovnikl proti padu - a to pfednostné kolektivnim opatfenim - tzn. vytvofenim bezpecéné
pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyéovym zabradlim o minimalni vy$ce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vy§ce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz NaFizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Le$eni a CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna
pracovni podlaha je zaji§téna mimo jiné pouzitim fadného leSeni nebo pohyblivé pracovni ploSiny. Pouze pokud nelze z vaznych ddvodd pouzit kolektivni
opatfeni pouzije se osobni zaji§téni proti padu - napf. bezped&nostni postroje jako sou&ast profesionaln& navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN
361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj., pfi¢emz je nutno zajistit Fadné zaskoleni pracovniku, prohlidku postrojti pfed pouZitim, stanoveni kotevnich
bodi a zachranné opatieni pro pfipad padu ji§téné osoby, jak poZaduji pFislusné normy a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Dal$im moznym opatienim je pouziti
zachytnych siti pod mistem prace (napt. pfi montazi ocelové konstrukce, stfenich plastt apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sits.

Na pracovisti zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jdmy vétsi nez 250 mm, (stejné jako v8echny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi
nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi mensi vy$ce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob apod.) -
viz Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej nebylo mozno nahodné odstranit a jeho nosnost musi odpovidat
pfedpokladanému pouziti (tzn. pfi vétSich rozmérech otvorli je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje uroveri okolni podlahy o vice nez 25
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mm musi byt u n&ho proveden nabéh - viz Vyhlagka &. 48/1982 Sb. a CSN 73 8106. Otvory vétsich rozmért je vhodn&ji opatfit dvouty&ovym zabradlim
vysky 1 100 mm se zarazkou u podlahy min. vySky 150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

P¥i praci ve vySce z pracovnich ko$l zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin, ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde maze dojit k
nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici béhem
prace jiSténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici
zaiji$téni proti padu i v pfipadé selhani zavéSené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostiednictvim subdodavatel(i) dodrzovat bez vyjimky a v plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni
predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn. i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napt. zajisténi stability stén vykop(, pouzivani
OOPP, vertikaIni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typud musi byt vZdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisluSnych
predpistl a norem - v&etné technické dokumentace a predavani leeni, tydennich prohlidek, znadeni atd. - viz CSN 73 8101, CSN 73 8107. Podle CSN 73
8102 samostatné stojici vézova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vySSi nez je trojnasobek nejmensiho pddorysného rozméru (rozsifeni zakladny
opérkami nebo vysuvnymi ramy umozni zvétsit vy$ku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnitrkem (prileznymi otviravymi poklopy v podlahach, maximalni
svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m), pfi pfemistovani nesmi byt na leSeni Zadné osoby ani material, b&€hem prace z leSeni musi byt
zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv. proudovym chrani¢em jehoz jmenovity vybavovaci proud
nepiekrod&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70. Tomuto musi byt pfizplisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného Zhotovitelem
véetné ruéniho elektrického naradi, zasuvek, rozvad&dil a privodnich kabeltl, které musi spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné
jinych norem a predpisu, platnych v dobé provadéni praci.

Pro v8echny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova, elektricka, plynova) s diirazem na vyhrazena technicka
zafizeni zdvihaci, plati zasada, Ze od prvniho dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouZiti a provozni
a montazni podminky vyrobce, udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v intervalech dle pfisluSnych pfedpisu a pfed kazdym novym uvedenim
do provozu na stavbé po prepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych obsluhovat zafizeni, kvalifikace a
kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zaskoleni obsluhy (napt. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33
2550 pro jefaby a CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&Zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zptisobem pojistény proti disledkiim havarie nebo
poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovi§té musi zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pristupli na pracovisté a pfislusnych tnikovych tras a nouzovych vychodu,
podle pozadavku Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. pfipadné Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. Pfi montazi doGasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym
umisténim svitidel nedo$lo ke zhorSeni pracovniho prostfedi (osIlnéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. poloZenim svitidla na podlahu apod.).
V8echna svitidla budou zavéSena na odpovidajici konstrukce do dostate¢né vysky, aby se eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zaijisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni
prostfedky (OOPP) tak, jak to uklada § 104 Zakoniku prace a blize uréuji dalSi pfedpisy /napf. Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyZaduje pouZiti ochrannych pfileb pro v&echny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich innosti, vystrazné
reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazl o¢i, atd./. Ostatni osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na
stavenisti (napf. kratkodobé navtdvy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kaZdém pfipadé& pouZivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv a vystraznou vestu, a to po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik (napf.
ochrana o¢i, sluchu, hornich cest dychacich), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvni vztah. Zhotovitel je povinnen vybavit v§echny své
zaméstnance ochrannou pfilbou, reflexni vestou a v pfipadé pozadavku objednatele i hygienickymi navleky na obuv.

Zhotovitel zajiStuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socidlni podminky véetné mistnosti pro oddech, suSeni odévl a hygienickych zafizeni ($atna,
umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu stanoveném patfi¢nymi pfedpisy.

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro staveni$tni mechanismy a trasy pro pési, které jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v
maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stietu chodcu s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym usporadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni
osoba. Na nebezpecnych mistech (napf. vyjezd ze Stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalSi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou €innosti v dostateéném mnozstvi bezpe€nostni znacky v souladu s Nafizenim vliady €. 101/2005 Sb. a
podle Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., které zavadi pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpecénostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu nepovolanych osob a k tomu ucelu musi byt zajisténa
evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a zplsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci ochrany
vefejnosti pred riziky stavby.

7. Za poru$eni povinnosti zhotovitele ve smyslu tohoto odd. 29 je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zji§tény pfipad a den trvani
poru$eni v nasledujici vysi:

- nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nar vl. €. 362/2005 Sb. 50.000,- K&

- nezajistény vykop — naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&

- chybéjici ochranné zabradli na stavbé — nafr. vl. €. 362/2005 Sb. 10.000,- K¢ - nezaijisténé pracovisté pod
mistem prace ve vysce — nar. vl. €. 362/2005 Sb. 5.000,- K&

- nezajisténa vytahova Sachta — naf. vl. €. 362/2005 Sb. 50.000,- K&

- nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K& - provozovano vyhrazené
zdvihaci zafizeni (vytah) bez revize — CSN 73 8120 10.000,- K&

- stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 10.000,- K&

- jizda osob v nakladnim vytahu - CSN 738120 20.000,- K&

- jefabova doprava - vazani bremen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 10.000,- K&

- neprovedeno predani a prevzeti le§eni - CSN 738101 10.000,- K&

- nepouziti osobnich ochran. pomlicek - zejména ochranné pfilby - zak. prace, § 104 K_ 500,- K&

- poziti alkohol. ndpoju nebo jiné navykové latky na pracovisti, popt. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace, § 106 10.000,- K¢

- poru$eni jiné povinnosti 10.000,- K&

Zhotoviteli se pfic¢ita poruseni povinnosti kterymkoliv jeho pracovnikem, véetné subdodavatele a jeho pracovniku. V pripadé tietiho a kazdého dal$iho poruseni
téZe povinnosti pfi€itatelného zhotoviteli po dobu pInéni smlouvy se vySe smluvni pokuty zdvojnasobuje, objednatel se v8ak opravnén zapisem do SD
narokovat smluvni pokutu v nenasobené vysi, v tom pfipadé plati, Ze ve zbytku smluvni pokutu zhotoviteli promiji.

8. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych napojii_nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci
zhotovitele dotyéného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci
objednatele. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost
objednatele dechové zkou$ce na piitomnost alkoholickych napojii nebo jiné navykové latky za ucasti opravnéného zastupce zhotovitele. V pfipadé, ze
se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit takovéto zkouSce, ma se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického napoje €i jiné navykové latky.

9. V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivott
osob) je objednatel opravnén nafidit zhotoviteli pferuSeni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve SoD a
pravo pozastavit Uhrady na cenu dila do doby, nez zhotovitel povinnost spini respektive odstrani zjiStény nedostatek. Pferuseni praci z davodu poruseni
povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezaklada divod k prodlouzeni termin(i/InGt stanovenych pro provadéni dila ani vznik naroku na zvy$eni ceny dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu objednatele odvolat ze staveni$té zaméstnance, ktery porusil zasady BOZP anebo PO.

10. Zhotovitel je povinen dodrzovani v8ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislu$né legislativy i z ustanoveni SoD u¢innym zpusobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, Ze kazda jednotliva osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda
o provedeni praci apod.).

11. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vySe uvedenych ustanoveni ¢i pfedpisu, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani pfedpisu v aktualni znéni, resp.

predpisu nahrazujiciho.
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0Odd. 30. Pozarni ochrana

1.

1.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné obecné zavazné pravni predpisy na Useku protipozarni prevence a pozarni ochrany, zejména z. €.
133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni, dusledné respektovat rozhodnuti organu verejné spravy a pokyny objednatele sméfujici k zajisténi
pozarni bezpec¢nosti stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybavit staveni$té dostate¢nym poctem hasicich pfistroji schvalenych pro provoz, funk&nich a fadné revidovanych, a to ve skladbé
odpovidajici pouzivanym materialiim, technologiim a latkdm vyskytujicim se na stavenisti. Zhotovitel odpovida téz za fadné opatfeni hasicich pfistroju a
zafizeni pfedepsanymi zna¢kami a symboly a navody na pouZziti.

Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorovani stavenisté z hlediska protipozarni prevence a dodrzovani protipozarnich predpist pfisluSnym
odbornym pozarnim technikem (preventistou) a bezodkladné realizovat jim doporu€ena protipozarni opatteni.

Zhotovitel odpovida za to, Zze vSechna protipozarni opatfeni na stavenisti budou uplatnéna i v dobé, kdy se na dile nepracuje, napf. v noci, o vikendech
a béhem svatku.

Zhotovitel nesmi na stavenisti spalovat zadné odpady ani jiné materialy (obaly, vybourané dfevo, zbytky stavebnich hmot apod.) ani rozdélavat otevieny
oheni; tento zakaz se nevztahuje na technologické pouziti zafizeni a nastroju pracujicich s otevienym plamenem - v pfipadé, ze pouziti otevieného
plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani plamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne zhotovitel vSechna
nezbytna organizaéni a technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeci a zabrané vzniku pozaru, véetné doloZeni pisemného souhlasu k provadéni
téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostate¢ny pocéet vhodné
umisténych a prokazatelné provozuschopnych hasicich pfistroju, funkéni hydranty atd.).

Zhotovitel je povinen uginit zvlastni preventivni bezpecnostni opatfeni pro zachazeni s tlakovymi lahvemi, topnymi zafizenimi a podobnymi nebezpeénymi
vécmi a kontrolovat jejich dodrzovani.

Zhotovitel je povinen oznacit pfedepsanymi symboly a znackami (vystraznymi tabulkami) veskera mista na stavenisti, kde jsou uskladnény &i ulozeny
tlakové lahve, hotlaviny a vybu$né latky, jakoz i v§echna mista, v nichz je z jiného diivodu zvyS$ené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru. O téchto
mistech musi byt informovana téz ostraha stavenisté.

Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat nezakryta elektricka zafizeni, plynova topna zafizeni, topna zafizeni na kapalna paliva v blizkosti hoflavych nebo
vybusnych latek nebo v mistech, v nichz je z jiného divodu zvy$ené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru.

Zhotovitel je povinen dbat, aby se hoflavé odpady, hoflavé obalové materialy a ostatni nepotfebné hoflavé pfedméty nehromadily na stavenisti.

. Pokud je k provadéni dila nezbytné svafovani nebo ¢innost s otevienym plamenem, je zhotovitel povinen dodrzovat pfi téchto ¢innostech v8echna

bezpeénostni opatfeni k zabranéni vzniku pozaru nebo vybuchu, pfedevSim v8ak zavaznymi predpisy pozadovana opatfeni. Po skonceni prace s
otevienym plamenem je zhotovitel povinen zajistit vykon pozarniho dohledu.

Zhotovitel nesmi na stavenisti zfidit Zadny provizorni objekt, sklad nebo jiné podobné zafizeni, pokud neodpovida pozadavkim na pozarni bezpecénost.
Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele odstranit kazdy objekt, ktery nevyhovuje tomuto pozadavku.

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 Vyhlasky €. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢. 133/1985 Sb. zpracovava pripadné vede odborné
zpUsobila osoba, pozarni technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveni$té a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech, kdy jsou jeho €innosti na stavenisti za¢lenény
do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim nebo s vysokym pozarnim nebezpedéim (napf. svarecské prace) v kazdém pfipadé vSak bude
jako minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a formatu odpovidajicim poétu pracovnikt a
podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem tak, aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a
pfislusna dokumentace o $koleni zaméstnancu.

U svarovani a fezani plamenem bude zhotovitel dodrZovat v plném rozsahu ustanoveni pfislu$nych norem, a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu
s ddrazem na ¢€l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejedna o prace se zvySenym nebezpedim, ¢l. 3.6.2.1 - v pfipadé zvySeného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliiujicich bezpecnostnich opatfeni, ¢l. 3.6.3.4 - zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 -
kontrola pracovisté pred zahajenim svareéskych praci, ¢l. 3.6.6.1 - odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dal$i ¢lanky této normy upfesriujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (€l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B ¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l.
3.5.1.,5.2.5,5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimalné 8 hodin po skonéeni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni
¢l. 4.6 CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaéenym plynem do proudové smygky svafovaciho proudu a &l. 7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro
obloukové svarovani pred Gginky vody) a dale ustanoveni CSN 05 0610 (napt. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém
svafovani kov( bude zhotovitel dodrZovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych tlakovych lahvi bude
zhotovitel dodrzovat mimo jiné prislusna ustanoveni CSN 07 8304 a pii skladovani nebezpe&nych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni
Vyhlagky &. 48/1982 Sb. a CSN 65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v8echny tGnikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektl (viz. Pfiloha Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb.), jakoZ i nastupni
plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zUstaly za v8ech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostredky pro signalizaci
a likvidaci pozart (pokud jsou na Stavbé pouzity) byly funk&ni a neposkozené.

Poskozovani a odstrafiovani prostfedku slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest (a to i v pfipadé unikovych cest neoznacenych,
jejichz unikova funkce je zfejma - napt. schodisté, hlavni vychody apod.) bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztaht, které zarover nevylucuje
trestni postih podle Zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodu, jakoz i informace o umisténi vécnych prostfedka PO
se Fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

15.

16.

17.

18.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit mistné pfislusné jednotce HZS, postupovat podle pfislusné pozarni poplachové
smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit viastnimi prostiedky, vyhlasit pfedepsanym zpusobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢u. O vSech pozarech
(i mensiho rozsahu) a souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené objednatele.

Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfisluné legislativy i z ustanoveni SoD U¢innym zplisobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, Ze kazda jednotliva osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda
o provedeni praci apod.).

Za kazdy pripad poruSeni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i predpis(, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani pfedpisu v aktualni znéni, resp.

predpisu nahrazujiciho.

odd. 31.  Zivotni prostfedi a odpady

1.

Zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi svUj systém péce a ochrany zZivotniho prostiedi béhem realizace dila (plan zabezpeceni pozadavki EMS; nejlépe
ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé) pfedpokladajici jako minimum dodrzovani vSech platnych predpisu
souvisejicich s ochranou zivotniho prostfedi, po¢inaje zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpis pozdéjsich, a zakona ¢&. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisti pozdéjsich. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskeré platné pravni pfedpisy a potfebna opatfeni,
kterd zamezi nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a zavazuje se respektovat zasady
certifikovaného environmentalniho programu objednatele. Zhotovitel navrhne vhodné prostfedky pro zdolavani ekologickych nehod a havarii /napf. pro
unik zavadnych latek do Zivotniho prostfedi (Ukapové polStare, zachytné vany, apod.)/.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera zakonnymi pfedpisy stanovena opatieni k ochrané vlastnikll a uzivatelll sousednich nemovitosti, jakoz i tfetich osob
pred $ifenim zatéZujicich emisi a imisi, hluku, pacht, zafeni, prachu, radiomagnetického vinéni, svétla, vibraci apod.; tyto nesmi prekrogit jednotlivé
povolené limity. Zhotovitel je povinen - kromé dodrzeni vSech ve stavebnim povoleni a v obecné zavaznych pravnich predpisech stanovenych opatfeni a
povinnosti - ucinit dal$i opatfeni, ktera pfispéji k redukci zasahu do Zivotniho prostiedi uvedenych v tomto bodg, a to pfedevsim vhodné volenym naradim
jakoz i pouzitim tlumict vyfuku i hluku, instalaci akustickych clon, pravidelnym uklidem, vihéenim, protiprachovymi clonami apod.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona ¢. 358/2003 Sb., o chemickych pfipravcich, ve znéni pozdéjsich predpisu, a ustanoveni Zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zvlasté, pokud nakldda s chemickymi latkami a pripravky klasifikovanymi jako vysoce
toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné zplsobilou (§ 44b Zakona €. 258/2000 Sb.) Zhotovitel musi mit pfi realizaci dila na stavbé
pro v8echny nebezpeéné chemické latky nebo chemické pfipravky k dispozici bezpe€nostni listy a na vyzadani objednatele je povinen poskytnout jejich
seznam; viz zakon o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonad €. 356/2003 Sb., v platném znéni.
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4. Zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni a pouzit takové pracovni postupy, kterymi se zabezpeéi, Zze hluk a vibrace pfi provadéni dila neprekroci
stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravidelné méfit, zaznamenavat a objednateli hlasit hladiny hluku a vibraci na stavenisti, jakoz i v jeho okoli v
ptipadech, kdy tak stanovi obecné zavazné pravni predpisy nebo rozhodnuti organli vefejné spravy. Zaznamy o méfeni hladin hluku a vibraci musi byt
neustale uchovavany na stavenisti a na pozadani pfedloZeny objednateli.

5. Zhotovitel je povinen realizovat v pribéhu provadéni dila veskera obecné zavaznymi pravnimi predpisy a projektovou dokumentaci stanovena opatteni
na ochranu Zzivotniho prostredi.

6. Zhotovitel ,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, naruSovat pfirodni prostredi, zhor§ovat odtokové poméry, poSkozovat bfehy..." (§ 6 odst. 3
Zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon, ve znéni predpisti pozdéjSich). To znamend, aby se s technikou pohybovali ohledupin&, neporu$ovali vodotece,
zabrariovali Unikim a Ukapim pohonnych hmot, oleju a chemikalif, nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpist. Zejména to plati pro
¢innost na nezpevnéném terénu. Zhotovitel bude skladovat ropné latky a latky Skodlivé vodam tak, aby byly zabezpec&eny proti uniku do Zivotniho prostredi,
nebo pred jinymi nezadoucimi uginky.

7. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v aredlu stavby, nevifit nadmérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu.
Na stavbé je rovnéz zakazano spalovat odpad a materialy za jakymkoli u€elem. (§ 3 a nasl. Zakona €. 86/2002 Sb., zakon o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné provadécich predpist).

8. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dreviny (§ 7 Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpis).
To plati zejména pro zachovani vzrostlé zelené, jak je stanoveno v projektové dokumentaci a v povoleni/vyjadfeni orgdnu ochrany pfirody. ,....Fyzické a
pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k
nadmérnému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo Uhynu Zivocicht nebo niceni jejich biotopu...“(§ 5 Zakona &. 114/1992 Sb.). Zhotovitel projedna povoleni ke
kaceni dfevin s pfislusnymi organy.

9. Objednatel muze zavést a vyzadovat dalSi opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi zamérené na sniZzeni nezadoucich dopad( na Zivotni prostfedi podle
konkrétnich podminek Stavby.

10. Zhotovitel bude okamzité informovat objednatele o v§ech negativnich dopadech, nebo vlivech na Zivotni prostfedi, které vznikly pfi jeho €innosti, v pfipadé
uniku zavadnych latek do Zivotniho prostfedi zajisti okamzité na své naklady napravu (sanaci, apod.).

11. Zhotovitel je povinen zabranit vhodnymi opatienimi, aby v dusledku provadéni dila nebo ¢innosti s tim souvisejicich doslo ke kontaminaci plidy, ovzdusi,
vodnich toku, spodnich vod, vod ve vodovodnich zafizenich a kanalizace.

12. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni nutna k ochrané zvlast chranénych zivocisnych druhu a slozek pfirody a krajiny pfed dusledky provadéni
dila a ¢innosti s tim souvisejicich.

13. Zhotovitel je povinen pfedchazet pfi stavebni ¢innosti na stavenisti a v jeho okoli $kodlivym a nepovolenym zasahum do pfirody a krajiny a na své naklady
realizovat veSkera opatfeni nafizena v této souvislosti pfisluSnymi organy ochrany pfirody a krajiny.

14. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a provadécich pravnich
predpist. Veskerou problematiku odpadu souvisejicich s provadénim dila bude zhotovitel konzultovat s odpovédnymi pracovniky objednatele a bude
dodrzovat jejich pokyny.

15. Zhotovitel bude respektovat ,Program odstrafiovani odpad(i“ objednatele, ktery vznikne pfi provadéni dila.

16. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastni naklady, vést o odpadu pfisluSnou evidenci a pfi pfedani dila pfedlozit objednateli doklady o odstranéni
odpadu, které budou jako pfiloha soucasti zavére¢ného predavaciho protokolu dila.

17. Zhotovitel se zavazuje nepouzivat montazni mechanizmy a zafizeni s Unikem mazadel, ropnych a ostatnich nebezpeénych latek. V§echny mechanismy,
elektrické ruéni naradi a méfidla smi pouzivat pouze s platnou revizni prohlidkou a kontrolou.

18. Mnozstvi natérovych hmot, fedidel a ostatnich nebezpeénych latek na pracovisti nesmi presahnout spotfebu na jeden den.

19. Zhotovitel se zavazuje veskery odpadovy materidl tfidit, vazit a odstrafiovat na vlastni naklady. Sbérové nadoby musi byt nepropustné. Nadoby na kapalné
odpady musi byt uloZeny v zachytné vané o 110 % jmenovitého objemu sbérné nadoby.

20. Zhotovitel pfeda zastupci objednatele kopie vaznich listkd jako doklad o uloZzeni odpadu a evidencnich listd pro prepravu nebezpec¢ného odpadu.

21. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti):

- dodrzovat bezpeénostni, hygienické a pozarni predpisy; jiné pfedpisy vztahujici se k provadénému dilu, zejména k ochrané Zivotniho prostfedi a

obecné zavazné predpisy vztahujici se ke své ginnosti;

- zajistit si vlastni dozor nad bezpeénosti prace, zaijistit si vlastni dozor u téch praci, kde to pfedepisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonéeni téchto

praci v rozsahu stanoveném platnymi pozarnimi predpisy;

- upozornit objednatele a dal$i osoby na stavenisti (pracovisti) na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na pracovistich objednatele

k ohrozZeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dalSich osob, ohroZeni provozu technologickych zafizeni ¢i jiného majetku v objektu. Toto upozornéni

nezpros$tuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatfeni k odvraceni téchto okolnosti.

22. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v aredlu stavby - napt. zbytky materialu v korbé nakladniho
vozidla, poSkozeny material uréeny pro stavbu, odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v arealu
stavby - napf. nadob od olejl, oballl z vyrobkd, PET lahvi, pohozenim ¢&i umisténim do nadob uréenych na jiny odpad.

23. Zhotovitel je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druht a kategorii (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Nelze napf. misit rizné druhy
odpadu, zvl. nebezpecné a ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

24. Zhotovitel je povinen zabezpecdit odpad pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé
inertnich, napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpeéené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli unik do prostfedi - napf. ukladat je mimo
kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

25. V blizkosti shromazdovaciho mista ¢&i prostfedku s nebezpeénymi odpady (NO) musi zhotovitel umistit identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢&. 383/2001
Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO musi byt uvedeno katalogové ¢. a ndzev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby odpovédné za obsluhu a
udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

26. Zhotovitel je povinen vést priibéZnou evidenci o odpadech a zplsobech jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Zhotovitel jako plvodce
(rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal$i Zakona ¢. 185/2001 Sb.)

27. Neprovede-li zhotovitel sam likvidaci odpadd, muZe zajistit likvidaci odpadu objednatel na naklady zhotovitele. Naklady budou zhotoviteli pfedctovany ve
vyS$i 4.000,-- K&/t, nebezpecné odpady dle platnych cenikl zpracovatele odpadli v daném regionu.

28. Zhotovitel je odpovédny za pfipadné vzniklé $kody na Zivotnim prostiedi, které vzniknou dusledkem nedodrzenim platnych pravnich predpist v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady. Soucasné se timto zhotovitel zavazuje uhradit veskeré naroky, nadhrady a vydaje zplsobené
nespravnym postupem na Useku ochrany Zivotného prostfedi a nakladani s odpady.

29. V pfipadé, Ze by vuci objednateli byly pfislusnym organem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni
dila na Useku ochrany Zivotného prostfedi nebo odpadového hospodafstvi, zavazuje se zhotovitel, Ze vstoupi do spravniho fizeni na misto objednatele
a pokud tato zaména nebude moznd, uhradi sankce, které budou objednateli ulozeny pravomocnym rozhodnutim véetné uhrazeni prokazatelnych nakladu
spojenych s takto vzniklym spravnim fizenim. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje, Ze pro pfipadné spravni fizeni v této véci poskytne objednateli veSkeré
potfebné doklady, Udaje a dal$i nezbytnou soucinnost.

30. Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfisluné legislativy i z ustanoveni SoD u¢innym zplsobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, Ze kazda jednotliva osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda
o provedeni praci apod.).

31. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30.000,- K&.

32. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vySe uvedenych ustanoveni i prfedpisu, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani pfedpisu v aktualni znéni, resp.

predpisu nahrazujiciho.

odd. 32. Pojisténi
1. Zhotovitel je povinen uzavfit a udrzovat pojisténi sjednané smlouvou o dilo a dale pojiSténi odpovédnosti za $kodu pfi pracovnim Urazu nebo

nemoci z povolani tak, aby pfi provadéni dila byli pojisténi vSichni jeho zaméstnanci, ktefi maji opravnéni vstupu na stavenisté.
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2. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod pracovnikli zhotovitele, a to az do vyS$e ceny dila.
Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelu.

2. Zhotovitel je povinen kdykoliv pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o existenci vSech pojisténi stanovenych smlouvou o dilo nebo témito
obchodnimi podminkami, o vySi pojistnych ¢astek a o Uhradach pojistného za jednotliva pojisténi.

3. Zhotovitel je povinen navysit pojistné ¢astky u jednotlivych pojistek, pokud to vyplyva ze smlouvy o dilo, pokud takovy postup odlvodriuje prab&h
provadéni dila nebo pokud o to s pfislu§nym odtvodnénim pozada pisemné objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, Ze vSichni jeho subdodavatelé maji uzavieno pojisténi odpovédnosti za $kody zpusobené tfetim osobam
a Ze takové pojisténi udrzuji v rozsahu odpovidajicim rizikim plynoucim z jimi zaji§tovanych €innosti pfi provadéni dila.

5. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. OP nebo él. XIl.1. smlouvy o dilo je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 33. Zaméstnanost

1. Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen disledné dodrzovat pravni predpisy o zaméstnanosti, zejména zakonik prace a zakon o
zaméstnanosti v platném znéni.
2. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobné, svymi zaméstnanci v radném pracovnim

poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zpUsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi vykonu své &innosti neumoziiuje vykon nelegalni prace ve smyslu ustanoveni § 5 pism. e) bod 1 aZ 3 zakona &.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisi. V pfipadé, Ze bude objednatelem zjiSténo, Ze zhotovitel, pfip. néktery jeho
subzhotovitel/subdodavatel, umozriuje vykon nelegalni prace, je objednatel opravnén od této smlouvy okamzité odstoupit s ucinnosti ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o odstoupeni zhotoviteli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v dusledku pFipadnych sankci uloZzenych objednateli
za poru$eni predpisti 0 zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této
smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vy$e uvedenych
sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostfednictvim & za pomoci osob bez statni prislusnosti CR &i jiné zmé&né EU nebo s nékolika statnimi
obé&anstvimi pouze s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
4. Zhotovitel pfeda uzivateli jmenny seznam pracovnik(i ve tfech vyhotovenich s uvedenim jejich jmen a pfijmeni, mist bydli§té, dat narozeni a ¢.

OP pro zajisténi povoleni vstupu na pracovi$té, dale SPZ vozidel, které budou pfi realizaci dila pouzivana pro povoleni viezdu do objektu mista pInéni dila.
Tento seznam musi byt v pfipadé zmén aktualizovan. Zhotovitel a pracovnici podilejici se na zhotoveni dila budou pIné respektovat pokyny uzivatele.
Pracovnici zhotovitele budou pfed zapod&etim stavebnich praci dle této smlouvy v pfipadé poZzadavku objednatele proskoleni z dodrzovani rezimu pro pobyt
na stavenisti a z bezpeénostnich opatfeni.

5. VSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovniki subdodavatelli, budou pfed svym vstupem ¢i viezdem na staveni$té (pracovisté) pouceni
odpovédnym stavbyvedoucim o podminkach vstupu a vjezdu a o podminkach pohybu na stavenisti (pracovisti) tak, jak tyto podminky stanovi objednatel v
zapise o predani staveni$té. Tyto podminky jsou vSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikli subdodavatelt, povinni respektovat. Nedodrzeni
stanovenych podminek miize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro podminky nedodrzujici pracovniky zhotovitele véetné zakazu vjezdu pro jeho
dopravni prostfedky a techniku.

6. Za kazdy pfipad poruSeni povinnosti uvedené v pfedchozim odstavci 2 tohoto odd. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 50.000,- K&. Za kazdy pfipad poruSeni jiné povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich 1, 3 a 4 tohoto odd. OP je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 15.000,- K&

odd. 34. Provedeni dila
1. Provedenim dila se rozumi Uplné ukonceni dila, véetné odstranéni zavad zjiSténych pfislusSnym organem pfi kolaudaci, vyklizeni stavenisté,
provedeni zavérecné inspekce, predani dila podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti dila, pfedani vSech dohodnutych dokladi (viz. odd. 36 téchto OP) v 1
origindle a ve 2 kopiich, zejména a dale pfisluSnych atestu, prohlaseni o shodé, certifikat(i, dokladu o zkouskach a revizich, ve 3 vyhotovenich dokumentace
skuteéného provedeni dila (projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedeni) a dalSich dokladd, zej. dokladu
potfebnych ke kolaudaénimu fizeni a souvisejicim schvalenim, a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkt. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které nebude
ukonceno. Objednatel je vSak opravnén prevzit i neukonéené dilo, aniz by se tim potvrzovalo, Ze dilo je prosto vad a nedodélku.

2. Zakresleni veSkerych zmén a vypracovani projektu skuteného provedeni bude pfipraveno a pfedano pfi zahajeni prejimaciho Fizeni v grafické
podobé ve dvojim listinném vyhotoveni a na CD ve formatu dwg, a to takto:

- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny vSechny zmény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen jménem a

pfijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisem, a razitkem zhotovitele.

¢asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou oznaceny népisem ,beze zmén*

u vykresu obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou

osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko

- o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazna fotodokumentace.

. Zavére€na inspekce (kontrola) provedeni dila ze strany objednatele je nutnou podminkou pro odevzdani a prevzeti dila, pokud od ni objednatel v
jednoduchych pfipadech neupusti. O vysledcich inspekce bude sepsan protokol, ktery postihne v8echny pfipadné zjisténé vady a terminy k jejich
odstranéni.

4. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo &i jeho diléi ¢ast a objednatel jej pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel vyzve objednatele k
prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed prfedpokladanym dnem predanim dila zapisem ve stavebnim deniku, pokud tak neuéini, nelze dilo u¢inné
predat, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

. Objednatel neni povinen prevzit dokonéenou &ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

. Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dila pfedlozit investorovi prostfednictvim objednatele ke schvaleni navrh na uzavieni servisni smlouvy na budouci
servisni prace s podminkami vyhovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze vSak v pfipadé, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny
servis odbornou firmou. Bez a do pfedloZeni navrhu servisni smlouvy neni objednatel povinen dilo pfevzit.

w

[2é)]

odd. 35. Zapis o predani a prevzeti

1. Zéapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizplisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz soupis
priloh a popfipadé i zaznam o nutnych dodateéné pozadovanych pracich a zji§ténych vadach a nedodélcich v pfipadé, Ze nejsou obsazeny v soupisu,
tvoricim pfilohu zapisu.

.V zéapise o odevzdani a prevzeti dila bude pfipadné dohodnut i nezbytny rozsah stavenisté, které bude vyklizeno do 3 dnli po odstranéni posledni z
drobnych nedodélku ¢i vad uvedenych v zapise o odevzdani a prevzeti dila.

. Podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila dochazi k pfedani predmétu dila ¢i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele vici objednateli
dany touto smlouvou spocivajici v Fadném zhotoveni dila neni splnén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky. Zapis doklada pouze prevzeti
dila a nema vliv na povinnost zhotovitele dilo ukongit (odstranit vady a nedodélky).

4. Platny zapis o odevzdani a pfevzeti dila musi byt ze strany objednatele podepsan vzdy statutarnim organem objednatele. Bez tohoto podpisu neni zapis
platny a dilo neni pfevzato.

.V zapise o odevzdani a pfevzeti dila budou uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy
dohodnuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 3 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a pfevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni
eventuelnich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

6. Na zadost objednatele se zhotovitel zi€astni kolaudaéniho fizeni, na némz poskytne pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila.

. Dodrzeni diléiho a kone¢ného terminu provedeni dila bude potvrzeno v oboustranné podepsaném protokolu o spInéni dil¢iho terminu a protokolu o spinéni
koneé&ného terminu.

N

w

)]

~

odd. 36. Doklady zhotovitele
Doklady zhotovitele nutné k fadnému spInéni dila, které jsou souc¢asti dila a které ma zhotovitel povinnost objednateli predat se rozumi zej.:
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. dokumentace skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. certifikaty a prohla$eni o shodé zabudovanych materialu, vyrobkl a zafizeni dle z. ¢. 22/1997 Sb., atesty pouzitych materiala « stavebni /
montazni / denik

. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

. zapis o predbé&zném provéreni dokoncenosti a kvality praci u objektt podepsany technickym dozorem objednatele « revize, v&. revizni zkousky
elektrické instalace

. prohlidky kotlli a koufovodu, prohlidky kominovych sopucht a priduchd vyuzivanych pro podtlakovou vyménu vzduchu

. atesty, zaruéni listy

. doklady o tlakové zkousce

. doklady o zkou$ce prutocnosti a tésnosti (voda, kanalizace atd.)

. zkousky t&snosti a provozni zkousdky rozvodii a zafizeni UT (CSN 06 0310), v&. topné zkousky

. laboratorni zkousky hygienické nezavadnosti vody

. odborna technicka prohlidka (OTP) dle z. &. 458/2000 Sb, energeticky zakon, v platném znéni

. autorizované méfeni emisi dle vyhl. Ministerstva Zivotniho prostfedi . 356/2002 Sb., v platném znéni

. zkousky provedeni zkuSebniho provozu EPS (elektr. pozar. signalizace), EZS (elektr. zabezpecovaci systém), DT (domaci telefon), EKV (elektronicka

kontrola vstupu), MaR (méfeni a regulace)
. zkousky hutnéni — nasypy, zasypy a podsypy

. funkéni vyzkouseni vzduchotechniky

. revize hromosvodu

. plan kotveni (kotvicich mist) pro stfechy provadéné pomoci félii, potvrzeny statikem véetné statického vypoctu opatfeného autorizanim razitkem statika

. doklad o povoleni zahozu inZenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci

. geodetické zaméreni skute€ného stavu podzemnich siti

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou pravodni technickou dokumentaci jednotl. zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v pruabéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého €innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a navody k obsluze v ¢eském jazyce, o Udrzbé a protokolarni seznameni s obsluhou
a zauceni. Zauéeni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnu pfed zahajenim vyzkouseni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zku$ebnim provozu, komplexnim vyzkou$eni vSech systémul a zafizeni nebo jinym zplsobem dohodnuté ovéfeni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkous$eni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich €isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dilu specifikujici vdechny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné udrzby dila a pravidelného servisu

(plati pro technologické soubory a zafizeni)
Zhotovitel pfedava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu, v pfipadé sporu je zavazné stanovisko objednatele. Pfedavané doklady budou
vyjmenovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dila. VeSkeré pravodni technické doklady, osvédéeni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce,
musi byt opatfeny ufednim prekladem do ¢eského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat
k realizované stavbé a musi byt v dobé zahajeni praci platné.
Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim prehledy nebo vyhodnoceni.

odd. 37. Doklady objednatele.
1. Objednatel je povinen pfipravit pro prejimaci fizeni veSkeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, Gpiné a
rychlé provedeni tohoto fizeni.

odd. 38. Zpusob odstrafiovani vad a nedodélku

1. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli ptistup do prostorti nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélki. V takovém pfipadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pfistupny pracovnikim zhotovitele. PFi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizplisobit se potfebam objednatele, popfipadé
uzivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.

odd. 39. Nedokongéeni dila

1. Odstoupi-li investor, popf. budouci uzivatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukonéena jinak nez splnénim, pop¥. nastanou-li okolnosti, pro které

objednatel nebude moci svoji povinnost viéi investorovi, resp. uzivateli spinit, je povinnosti objednatele na tuto skuteénost neprodlené zhotovitele upozornit.

Zhotovitel pak postupuje nasledovné:

a)zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena cena dila. S timto soupisem vyslovi objednatel pisemny
souhlas,

b)zhotovitel provede navrh finanéniho vycisleni provedenych praci a zpracuje ,koneény danovy doklad®. Navrh je platny po pisemném souhlasu objednatele,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,pfedani a pfevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnli po obdrZeni vyzvy zahajit ,pfejimaci fizeni*.

2. Po predani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zru$eni smlouvy o dilo dohodou, nebude-li ukonéena jinym zpusobem. V

dohodé bude zejména uveden termin skon&eni smluvniho vztahu a zpusob vyporadani vzajemnych prav a povinnosti.

odd. 40. Odpovédnost za vady a zaruéni podminky Odpovédnost

zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které dilo ma ke dni prevzeti dila objednatelem bez ohledu na to, zda tyto vady byly zji$tény nebo se projevily
pred prevzetim dila objednatelem nebo po prevzeti dila objednatelem. Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné
dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd& neméni prijaté feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zapisu ve stavebnim deniku,
odsouhlasend objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost dila nebo jeho nezplisobilost k provozu ¢&i uzivani z divodu nedosazeni vlastnosti,
které jsou dle pfislunych predpisti podminkou zpusobilosti dila k provozu ¢&i uzivani.

2. Ani provedeni zkou$ek a kontrol, ani pfitomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzeni formulaiti zkusebnich protokolt ¢&i kontrolnich
listt neomezuji odpovédnost zhotovitele za vady na vyzkousenych a zkontrolovanych ¢astech dila a nemaji predev§im zadny vliv na odpovédnost zhotovitele
za jakékoliv nedostatky, které se projevi pozdéji.

3. Odpovédnosti za vady se zhotovitel nemGze zprostit poukazem na to, Ze bylo mozno vadu zjistit jakoukoliv kontrolou, zkouskou, testem nebo
méFenim pred prevzetim dila objednatelem ani poukazem na to, Ze vyskyt vad je dusledkem postupu pfi provadéni dila, ktery odpovidal pokynim objednatele
nebo byl smluvnimi stranami dohodnut.

4. Pokud by zhotovitel povazoval jakékoliv jednani objednatele v prabé&hu provadéni dila za jednani, které by mohlo vést k pozdéjsimu vyskytu vad
dila nebo k zaniku odpovédnosti zhotovitele za vady, je povinen na to bez vyjimky objednatele pfedepsanym zpusobem upozornit.

Zaruka za jakost

5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila a vSech jeho €asti v rozsahu, v jakém to stanovi smlouva o dilo, minimainé
vak 36 mésicu.
6. Zaruka za jakost se vztahuje na jakékoliv zaruéni vady, jimiz se rozumi mj. ztrata nebo nezadouci zména predepsanych vlastnosti, zejména

parametrl, barevnosti, funkénosti nebo kvality dila nebo nékteré jeho ¢asti nebo nadnormativni odchylky od plvodnich vlastnosti dila a jeho ¢asti, které
vzniknou nebo se projevi v prdbéhu trvani zaruéni doby.
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7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat pouze takové materialy, latky a zafizeni, u nichz Ize s ohledem na provedené zkousky, testy a
mérfeni, jakoz i s ohledem na profesionalni zkuSenosti zhotovitele pfedpokladat, Ze u nich nedojde ke ztraté nebo zméné vlastnosti pfedstavujici zaruéni vadu
minimalné po dobu trvani zaru¢ni doby.

9. Zaruka nezanika ani se nijak neomezuje v pfipadé, Ze vyménu, nahrazeni nebo opravu nékteré ¢asti dila provedla tfeti osoba povéfena objednatelem v
dasledku necinnosti nebo neplnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost. Objednatel neni v takovém pfipadé
opravnén uplatriovat vuci zhotoviteli naroky ze zaruky za jakost ¢asti dila vyménénych nebo nahrazenych treti osobou, z hlediska rozsahu zaruky za jakost
a béhu zaruénich dob ve vztahu ke v§em ostatnim ¢astem dila se v8ak na takto provedené vymény, nahrazeni nebo opravy pohlizi stejné, jakoby je proved!
zhotovitel.

Odstranovani vad dila a zaruénich vad

10. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vady dila nebo zaruéni vady v zaruéni dob& ma zhotovitel povinnost bezplatné pfisluSnou vadu
odstranit a rovnéz nahradit veskeré z toho vzniklé i nasledné Skody, neuplatni-li objednatel jiny narok z titulu odpovédnosti za vady nebo nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Pfi odstrafiovani vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokynt objednatele tak, aby dilo bylo uvedeno do fadného stavu pfi
minimalizaci rusivych zasaht do chodu dila a provozu nebo ¢innosti uzivatelu dila. V pfipadé sporu smluvnich stran o to, zda uplatnéna vada je vadou nebo
zda se na uplatnénou vadu vztahuje zaruka €i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by Slo o vadu, za kterou odpovida podle smlouvy o dilo a
nasledné je opravnén uplatnit pravo na nahradu vynalozenych nakladt formou Zaloby. VynaloZzené naklady v ndvaznosti na zavazné rozhodnuti ponese ta
strana, ktera ve sporu podlehne.

11. Odstrarfiovani vad i zaru¢nich vad bude provadéno na zakladé vytknuti vady - reklamace objednatele. Zhotovitel se zavazuje neprodlené
(nejpozdéji do konce nasledujiciho pracovniho dne) reagovat na sdélenou reklamaci. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihité do tfi pracovnich
dnli a v pfipadé havarijni vady do 12 hodin, pocitano od sdéleni reklamace, Ze reklamaci neuznava a toto své stanovisko fadné nezduvodni, plati
nevyvratitelna domnénka, Ze reklamaci a svoji odpovédnost za vadu uznava.

12. Odstranéni vad a zarucnich vad je zhotovitel povinen zahdjit nejpozdéji do 2 kalendarnich dnu od sdéleni reklamace a ukongit v dobé co nejkratsi,
nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich dnd od sdéleni reklamace, pokud mozno bez omezeni provozu uZivatele, nebude-li sjednano jinak.

13. Odstranéni havarijnich vad a havarijnich zaru¢nich vad, tj. vad a zaruénich vad zasadnim zplsobem omezujicich uzivani dila nebo vyvolavajicich
nebezpecdi dalSiho poskozeni dila, zajisti zhotovitel do 24 hodin od sdéleni reklamace.

14. Sdéleni reklamace je mozno uginit pisemné (dopisem, faxem, emailem) nebo Ustné. Ustné sdélena reklamce véak musi byt nejpozdéji do 24
hodin potvrzena pisemné. V pochybnostech s doruéenim dopisem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Ze reklamace byla doru¢ena zhotoviteli tfeti den
po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doru¢enim faxem nebi emailem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Zze reklamace
byla doruéena zhotoviteli 2 hodiny po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

15. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po provéreni reklamace seznamit objednatele s moznymi zpusoby a postupy odstranéni vady nebo
zaruéni vady.
16. V pfipadé havarii je zhotovitel povinen bezodkladné na své naklady ucinit opatfeni k provizornimu zaji§téni chodu dila nebo k zabranéni dal§iho

poskozeni dila. Stejné je zhotovitel povinen na pokyn objednatele postupovat, pokud neni mozno odstranéni vady nebo zaruéni vady v dané dobé provést z
provoznich nebo klimatickych diivodu.

17. V pripadech, kdy je k odstrariovani vad nebo zaruénich vad nutné zasahnout do prostor uzivanych uzivateli (napf. najemniky), je zhotovitel povinen
zcela pfizpUsobit postup a dobu provedeni souvisejicich praci pokynim objednatele vychazejicim z pozadavku pfislusnych najemnik(i. Opravy musi byt
pfednostné provadény zpusobem minimalizujicim zasahy do prostor najemnik(, a to i za cenu zvySenych nakladu na takové opravy; pokud je zasah do
prostor uzivatel nevyhnutelny, je tfeba opravu organizovat tak, aby vSechny zavady v jedné mistnosti byly vzdy odstranény béhem jednoho dne, a to v
pfipadé potifeby v dob& mimo obvyklou pracovni nebo sluzebni dobu uzivatelt.

18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIném rozsahu $kodu vzniklou v dUsledku poruseni povinnosti provést dilo bez vad, jakoZ i veskeré
Skody a Gjmy vyvolané odstrafiovanim vad a zaruénich vad, véetné Skod plynoucich z pferus$eni provozu, sniZzeni uzitnych vlastnosti dila, slev poskytnutych
v dusledku vyskytu vad nebo zaru¢nich vad najemniktim uzivajicim ¢asti dila, poSkozeni jinych ¢asti dila pfi odstrafiovani vad apod.

19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré $kody vzniklé porusenim povinnosti zhotovitele odstrariovat vady a zaru¢ni vady zptsobem
plynoucim z téchto VSPO.
20. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ih(tach dle smlouvy o dilo, je objednatel opravnén provést tyto prace sam nebo jejich provedenim povéfit

tfeti osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou ¢&ast dila. Takto vzniklé naklady nasobené koeficientem 1,3, pfedstavujici pausalni

poplatek jako nahradu nakladu objednatele spojenych s timto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnu ode dne doruceni faktury. V

pripadé nesplnéni tohoto finanéniho zavazku zhotovitelem, je objednatel opravnén pouzit zadrzné nebo bankovni zaruku.

Zaruéni doba

21. Zaruéni doba pro dilo jako celek nebo pro jeho jednotlivé ¢asti ¢ini 36 mésicu, neni-li ve smlouvé o dilo dohodnuta v jiné délce.

22. Vyplyva-li z listin pfedlozenych zhotovitelem pfed uzavienim smlouvy o dilo nebo v pribé&hu provadéni dila, Ze na urcitou ¢ast dila bude poskytnuta zaruka
s delSi zaruéni dobou, pouzije se ve vztahu k pFislusné ¢asti dila tato deli zaruéni doba namisto zaruéni doby stanovené ve smlouvé o dilo.

23. Zaruéni doba zadina bézet dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkli objednateli, v pfipadé subdodavatelského charakteru této smlouvy
dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélku investorovi.

24.V pripadé vymény, nahrazeni nebo opravy nékteré ¢asti dila v disledku vyskytu vady nebo zaruéni vady, za¢ina ode dne potvrzeného odstranéni vady
nebo zaruéni vady bézet nova zaruéni doba ohledné této ¢asti dila ve shodné délce, jaka byla ptivodné stanovena pro danou ¢ast dila. V mezidobi od
uplatnéni prav z odpovédnosti za vady do jejich uspokojeni zaru¢ni doba na celé dilo nebézi.

25. Zaruka se vztahuje na vSechny zarucni vady, které byly zjistény a oznameny zhotoviteli reklamaci odeslanou na jeho adresu nejpozdéji v posledni den
trvani zaruéni doby. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

26. Pokud chybou nebo zavadou prfedmétu dila v zaruéni dobé vzniknou objednateli z divodu na strané zhotovitele vyvolané naklady, je ulozena sankce
nebo vzniknou $kody, tyto je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy obsahujici vy&isleni objednateli uhradit. Objednatel je opravnén v pfipadé neuhrazeni
ze strany zhotovitele tyto naklady bez dal$iho €erpat z pozastavky nebo z bankovni garance. Za vyvolany naklad se povazuje rovnéz naklad vyvolany
Ucasti kazdého pracovnika objednatele u pfezkoumani vady, jejiho odstrafiovani a kontroly opraveného dila, v tomto pfipadé se jeho vySe rovna cestovnim
vydajim ve vysi 12,- K&/ 1 km jizdy s pfipo¢tenim nahrady za praci pracovnika v sazbé 500,- K& za kazdou zapocatou hodinu prace, do niz se zapogitava
rovnéz €as straveny na cesté pracovnikem. Timto postupem nejsou dotéeny naroky vyplyvajici z prodlouzeni zaruéni doby. Je dohodnuto, Ze zhotovitel
dale uhradi za kazdou opravnénou reklamaci ¢astku 3.000.-K¢ jako pausalni poplatek za naklady objednatele, jez byl nucen vynalozit na reklamaci, ktera
byla na strané zhotovitele.

Hodnota zaruky

26. Pro pripad prohla$eni konkursu na majetek zhotovitele nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo rozhodnuti

o Upadku zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro pfipad, kdy z jakychkoli divodu zhotovitel nebude

moci dostat svym zavazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro ptipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou

jinak nez uplynutim zaruéni doby nebo dohodou, zej. v pfipadé odstoupeni od smlouvy, smluvni strany oceriuji hodnotu zaruky na ¢astku, jejiz vySe zavisi na
dobé, kdy pfislusna skutecnost nastane, pfi¢emz v dobé od uzavieni smlouvy o dilo az do pfedani dila objednateli ¢ini hodnota zaruky 25% dohodnuté ceny
dila resp. zabudovaného dila, kdy dilo je$té neni kompletné hotovo, v pribéhu zaruéni Ihity ¢ini hodnota zaruky 10% dohodnuté ceny dila. Dojde-li k nékteré

z popisovanych udalosti na strané zhotovitele, pak plati, Ze cena dila uvedena ve smlouvé o dilo je snizena o dohodnutou cenu zaruky, pfi¢emz tento ucinek

nastava okamzikem pravni moci pfislusného rozhodnuti, resp. okamzikem, kdy nastane skutecnost zakladajici nemoznost splnéni zavazkl zhotovitele z

poskytnuté zaruky za jakost nebo kdy dojde k zaniku zavazk( zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost. Zhotovitel ma v dusledku toho narok

na zaplaceni ceny za dilo ve vysi odpovidajici realné hodnoté jim na dile realizovanych praci a dodavek ponizené o sjednanou hodnotu zaruky, nedohodnou-

li se smluvni strany jinak. V pfipadé, Ze objednatel dosud neuhradil zhotoviteli pozastavku z ceny dila, zanika narok zhotovitele na jeji thradu ve vysi hodnoty

zaruky. Toto ujednani o hodnoté zaruky nezanika odstoupenim od smlouvy.

odd. 41. Ochrana pramyslovych a autorskych prav

1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu predmétt autorské a primyslovépravni ochrany a zamezit jejich pouziti pro jiné ucely.

2. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro Gely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné ucely je smi pouzit pouze s
predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Pokud objednatel pfedal ¢i pfeda zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, ¢i jiné udaje a data na
elektronickych nosicich nesmi tyto zhotovitel zvefejnit nebo zpfistupnit tfetim osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, pokud tak pfesto
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ucini, je povinen zaplatit objednateli za kazdy pFipad poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&. Zhotovitel je povinen vSechny pfedané podklady véetné
kopii vratit objednateli k terminu ukonceni dila ¢i terminu stranami dohodnutém pfi vyskytu jiné pravni skute¢nosti. Toto plati i pro pfipad nepfevzeti dila
nebo odstoupeni od smlouvy.

. Uzavienim smlouvy zhotovitel sou¢asné poskytuje objednateli bezuplatnou, pfevoditelnou, nevypovéditelnou, vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni
kopii, uzivani, sdélovani vSech pfedanych dokumentl zhotovitele, ktera je platna do konce skute¢né Zivotnosti dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje,
Ze pfedmét dila po jeho pfedani objednateli bude prost autorskych, licenénich nebo jinych prav tretich stran, které by omezovaly pIné uzivani dila ¢i by
umoziiovaly vznageni jakychkoliv narok( na objednatele. ReSeni pFripadnych narokl tietich stran po predani dila objednateli je v&ci zhotovitele.

w

odd. 42. Duvérnost informaci

1. V8echny informace, dokumenty ¢&i podklady pfedané zhotoviteli a informace a dohody o cenach a platebnich podminkach jsou davérné povahy a mohou
byt zhotovitelem zpfistupnény tfeti strané pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje uéinit veskera nezbytna
opatfeni pfedchazejici jejich odhaleni tfeti strané.

. Dokumenty a podklady oznacené jako ,pfisné davérné“ &i ,tajné“ smi zhotovitel zpfistupnit pouze svym zaméstnancdm, s nimiz ma uzavienou smlouvu o
miéenlivosti, a je povinen s nimi zachazet zplisobem maximalné snizujicim riziko vyzrazeni tfetim osobadm nebo zneuziti k jinym Géeldm, nez stanovi
smlouva o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost Uplny seznam osob, kterym byly takové dokumenty a podklady zpfistupnény.

. Zhotovitel smi pouzivat podklady pfedané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k plnéni smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyzaduje pisemného
souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen poucit osoby, jimz dokumenty nebo podklady uvedené v tomto €lanku pfedava &i zpfistupriuje, o divérné povaze informaci v nich
obsazenych.

. Kazda z osob zt¢astnénych na projektu odpovida za bezpeénost dat, ktera v souvislosti s projektem uchovava, zpracovava nebo pfenasi v rozsahu, v
jakém jsou tato data uchovavana, zpracovavana nebo prenasena technickymi prostfedky, které ma ve své moci. V pfipadé pfenosu dat prostfednictvim
vefejnych datovych a komunikacénich siti je objednatel opravnén pozadovat provedeni odpovidajicich opatfeni k ochrané pfenasenych dat. Data obsahujici
pfisné diivérné informace mohou byt pfenasena prostfednictvim verfejnych datovych a komunikacénich siti pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje a prohladuje, Ze nebude jednat pfimo s investorem, zejména pak o cenovych a provadécich zalezitostech.

N

w

)]

odd. 43.
Majetkové sankce
1. V pfipadé prodleni s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti véasného provedeni ve vysi
50.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.
2. V piipadé prodleni se spInénim dil¢ich terminC provadéni dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti
plnéni v diléim terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.
3. V pfipadé prodleni s nastupem na realizaci dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti zapoceti plnéni
ve sjednaném terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.
4. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkli sjednaného v zépise o odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢& za kazdou vadu ¢i nedodélek a zapo€aty den prodleni se splinénim dil¢iho terminu.
5. Za nesplnéni terminu pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢& za kazdy den prodleni
s vyklizenim stavenisté.
6. V pfipadé prodleni s odstranénim reklamované vady nebo zaru¢nich vady dle odd. 40.12. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 3.000,- K& za kazdy kalendarni den prodleni s odstranénim vady.
7. V pfipadé prodleni s odstranénim reklamované havarijni vady a havarijni zaruéni vady dle odd. 40.13. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 3.000,- K& za kazdou zapo€atou hodinu prodleni s odstranénim vady.
8. Za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti dodrzet pokyn objednatele dle odd. 8.1. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
30.000,- K&.
9. V pripadé poruseni zakazu dispozice s pohledavkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 25.16. OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 15% z vySe disponované pohledavky v¢. DPH.
10. V pripadé poruseni povinnosti mit a drzet zpGsobilost dle odd. 45.2 OP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z
vySe sjednané ceny dila.
11. Pro pfipad, Ze investor opravnéné uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$si nez je sjednana v téchto OP a smlouvé o dilo, a to z divodu

poru$eni povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smluvni strany, Ze smluvni pokutu uplatnénou investorem zhotovitel objednateli nahradi z titulu nahrady
Skody.

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti viéi objednateli, kterou na sebe pfebira podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje
dulezitost zajistovanych smluvnich povinnosti, a proto povazuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k prevzatému zavazku za pfimérené.
13. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat nahradu $kody zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni

pokuta dle téchto OP a smlouvy a smlouvy o dilo a je opravnén domahat se nahrady $kody presahujici smluvni pokutu. Objednatel mize po zhotoviteli
pozadovat nahradu celé $kody zplsobené poruSenim pokutou sankcionované povinnosti, tj. $kody nepfesahujici vysi smluvni pokuty i $kody tuto vysi
presahujici (§ 545 odst. 2 obcanského zakoniku).

14. Smluvnich pokuty sjednané ve OP a smlouvé o dilo jsou samostatné naroky, na které nema vliv skute¢nost, Ze doslo k poruseni dalsi sjednané
sankcionované povinnosti a vzniku naroku na smluvni pokutu (napf. smluvni pokuta za prodleni se zapo€etim pInéni nevylu€uje smluvni pokutu za neplnéni
dil¢ich terminu ¢i kone¢ného terminu pro provedeni dila a naopak; smluvni pokuta za neplnéni kone¢ného terminu provedeni dila nevylu€uje smluvni pokutu
za nevyklizeni stavenisté a naopak).

15. Smluvni pokuty sjednané témito OP a smlouvou o dilo je povinna strana povinna zaplatit na zakladé pisemné vyzvy, a to ve Ihaté 15 dnli ode dne
jejiho doruceni, obsahujiciho pfezkoumatelny vypocet.

odd. 44. Odstoupeni od smlouvy

1.0dstoupeni od smlouvy se Fidi pravnim rezimem obchodniho zakoniku, kazda ze smluvnich stran mize odstoupit z ddvodu podstatného poruseni povinnosti

druhé strany.

2. Mezi dal$i divody, pro které muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patfi zejména:

a)prodleni zhotovitele se zahajenim praci pfevysujici 5 kalendarnich dnu

b)prodleni s plnénim sjednaného dil¢iho terminu prevysujiciho dobu 5 kalendarnich dnli

c) prodleni zhotovitele s provedenim dila

d)neopravnéné preruseni ¢i zastaveni praci na stavenisti

e)neodstranéni vad a nedodélku zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu

f) nesplnéni objemu dila v rozsahu 45% v poloviné sjednané Ihity pinéni

g)neprfedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana

h)zhotovitel pfedal objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo nepravdivé nebo nelpIné Gdaje, na jejichz naplnéni bylo uzavfeni smlouvy o dilo vazano i)
provadéni praci a dodavek v rozporu se smluvnim vymezenim

j) opakované nebo zvlast hrubé (napf. poziti alkoholu pracovnikem) poruseni provoznich podminek prace a pohybu na pracovisti

k) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bylo proti nému zahajeno konkurzni nebo insolvenéni fizeni dle z. €. 182/2006 Sb. 1) zhotovitel porusi
povinnost stanovenou v odd. 6.14. nebo 6.15. OP

m)  zhotovitel porusi povinnost mi€enlivosti ¢i projednani dle odd. 15.5. OP

n)  zhotovitel neuposlechne pfikazu dle odd. 17 nebo odd. 18 OP

0)  zhotovitel porusi povinnost dle odd. 22.2

p)  nepredani dokladl o pojisténi dle odd. 32 OP nebo dle smlouvy o dilo

q) poruSeni kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 33.2, 33.3. a 33.4. OP

r) poru$eni povinnosti mi€enlivosti stanovené v odd. 42.1. nebo 42.2. nebo 42.3. OP
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s)  poruSeni zakazu jednat s investorem dle odd. 42.6. OP

t) neexistence €i ztrata opravnéni a autorizaci zhotovitele k naplnéni smlouvy o dilo (odd. 45.2. OP)

u) neplnéni zavazkl zhotovitele vi¢i svému subdodavateli dila nebo jeho ¢asti, zakladajici diivodnou obavu objednatele o splnéni zavazk( zhotovitele
ze smlouvy o dilo.

3. Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy nejvy$e to, o co se objednatel
zhotovovanim véci priikkazné obohatil. PouZiti § 544 odst. 2 obchodniho zakoniku se vyluéuje.

4. Dale muze objednatel od smlouvy vzdy i bez divodu odstoupit téZ za nahradu, a to do doby fadného dokonceni dila. Nahrada za odstoupeni od
smlouvy odpovida ¢astce, ktera pfipada na jiz provedené prace a dodavky a nahradé nakladu, které zhotovitel pfi provadéni dila uc¢elné vynalozil.

5. Objednatel je opravnén k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn. Ze moznost zapocteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného bezdiivodného obohaceni.

6. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a musi v ném byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti nelze
ucinné odstoupit.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zGstavaiji v platnosti ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady,

smluvnich pokut a ustanoveni o odpovédnosti za vady a zaruce, o vlastnictvi dila, nahradé Skody, cenové a platebni ujednani obsazena v této smlouvé
véetné prislusnych pfiloh této smlouvy, pokud zavazky k nim vznikly do doby odstoupeni od smlouvy. Platebni ujednani plati i po odstoupeni od smlouvy.

odd. 45.  Zvlastni ujednani

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim smlouvy o dilo dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl je$té pred uzavienim smlouvy
na zakladé pfipadné objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. Veskeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k pfedmétu
dila jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné odborné zpUsobily k napinéni smlouvy o dilo a je drzitelem ve$kerych opravnéni (zej. Zivnostenskych) a autorizaci
a tuto zpUsobilost je povinen drZet po dobu pInéni smlouvy o dilo v€etné doby zaruéni.
3. Smluvni strany souhlasi s pfipadnym uvedenim osobnich Udaja (v€etné rodného &isla u fyzickych osob) ve smlouvé o dilo, jakoz i s pfedanim

udaju o svych pracovnich dle téchto OP, a zavazuji se, Ze budou ohledné osobnich Gdajl tykajicich se objednatele a zhotovitele a pracovnikli postupovat v
souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a tyto Udaje budou vyuZzivat pouze pro Ucely spojené s realizaci predmétného dila a zalezitostmi s tim souvisejicimi.
4. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s konec¢nou platnosti u
Rozhodé&iho soudu pti Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem Mgr. Milanem
Polakem. Pokud by rozhodce nebyl v dobé sporu zapsan v seznamu rozhodct uvedeného soudu nebo nemohl funkci vykonavat, bude spor rozhodnut tfemi
rozhodci ustanovenymi dle Radu.

5. Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo nebo téchto OP byla neplatna ¢i neproveditelna, nebo se neplatnymi &i neproveditelnymi stala,
nebude tim dotéena platnost této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym &i proveditelnym ustanovenim, které se
pokud mozno blizi hospodaiskému ucelu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady vzniklé objednateli v souvislosti s porusenim pravnich povinnosti zhotovitele, v€etné nakladu
pravni pomoci mimo soudni Fizeni ve vy$i dle vyhl. €. 177/1996 Sb. (advokatni tarif).

7. Smlouvu o dilo Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemny dodatek se povazuje
rovnéz tzv. zménovy list, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich, majici nalezitosti dohody.

8. Smluvni strany se z divodu unifikace a strojového zpracovani textu dohodly na zavazném znéni a podobé nasledujicich protokoll, zapisu a
dal$ich listin tak, jak jsou ve formé vzorl zvefejnény na adrese www.outulny.cz a pfistupné v ti§téné podobé v sidle objednatele: - Soupis provedenych praci
a dodavek (SPPD)

- Zjistovaci protokol

- Zjistovaci protokol ke kone¢né fakture

- Protokol o pfedani a prevzeti ¢asti dila

- Protokol o predani a prevzeti dila - Soupis vad a nedodélku

- Protokol o splné&ni diléiho terminu - Protokol o spln&ni kone&ného terminu - Zadost o uvolnéni pozastavky.

Nepouzije-li smluvni strana pro pfislusny ukon uvedené zavazné znéni a podobu textu, je druha strana opravnéna odliSny text odmitnout jako neucinny a
trvat a pouZiti dohodnutého znéni a podoby textu.

9. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu v prab&hu pInéni pfedmétu smlouvy, budou pouzity tyto doklady, a to v poradi =

1. Smlouva o dilo

= 2.0P

= 3. cenova nabidka zhotovitele

= 4. zapis o pfedani stavenisté
5

7

. zapis o odevzdani a prevzeti dila = 6. stavebni denik

. dal$i podklady.

10. Smluvni vztahy se fidi eskym pravnim radem.

11. Tyto OP jsou sougasti smluvniho ujednani dle smlouvy o dilo. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim OP. OP doplriuji a rozvadéji
zakladni ujednani obsazené ve smlouvé o dilo a proto ujednani obsazené ve OP plati sou€asné vedle ujednani o témze institutu ve smlouvé o dilo, s
vyjimkou téch konkrétnich prav a povinnosti, které jsou ve smlouvé o dilo feSeny obsahové odlisné, nezli ve OP, popf. téch, které smlouva o dilo vyslovnym
odkazem rusi.

V Namésti nad Oslavou dne 16.7.2024
Outulny Stav, s.r.o.
Svatoslav Outulny,
Jednatel spole¢nosti
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