Vseobecné stavebni obchodni podminky spole¢nosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zakoniku

(déle jen ,podminky*, ,obchodni podminky“ nebo ,VSOP*)

Ze dne: 25.8.2008
Platné od: 25.8.2008
¢. 2008-2

odd. 1 Definice nékterych pojmu

1. ,Nabidka zhotovitele® znamend nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim (poptavkou) objednatele.

2. "Investor" je pravnicka nebo fyzicka osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dilo a ktera se dale angaZzuje v souvislosti s organizaci a fizenim pfedmétu
smlouvy.

3. ,Objednatel” je spole¢nost Outulny, a.s.

4. ,Smlouva o dilo“ je smlouvou uzavienou mezi objednatelem a zhotovitelem.

5. "Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem smlouvy.

6. "Technicky dozor investora" (,TDI“) je osoba povéfena investorem kontrolou dodrZovani kvalitativnich a kvantitativnich ukazateld v souvislosti
s predmétem dila.

7. "Autorsky dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem této smlouvy.

8. ,Projektova dokumentace” je dokumentace zhotovenad ve formé a s obsahem dle stavebniho zdkona a podzakonnych pravnich predpisu, tvorena
veskerymi vykresy a schématy v papirové i digitalni formé, objednatelem pisemné schvéalena, podle které se dilo provadi.

9. ,Stavenisté” nebo ,stavba“ znamend pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou preda objednatel zhotoviteli a ktera je ur¢enad objednatelem pro
provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem.

10. ,Stavebni pfipravenosti“ se rozumi pfedani staveni§té ve stavu umoziiujicim zahdjeni praci a provadéni praci; stavebni pfipravenosti se rozumi i
piipad, kdy je stavenisté nebo pracovisté alespor z&asti pfipravené pro provadéni dila.

11. ,Jednotkova cena“ cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouzita na kalkulaci dodatku a odpoctt ze smluvni ceny.

12. ,Smluvni cena“ znamena pevnou ¢astku, uvedenou ve smlouvé o dilo, jez je splatna zhotoviteli v pfipadé fadného zhotoveni celého dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélkl v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo a témito VSOP.

13. ,Skonto* pfedstavuje slevu z ceny dila, vdzanou na spinéni sjednanych podminek.

14. ,Pozastavka“ znamend souhrnnou ¢astku, pozastavenou objednatelem k zajisténi odstrariovani vad a jinych narok( z faktur - darovych dokladu
vystavenych zhotovitelem.

15. ,Provedeni dila“ je fadné ukonceni dila a jeho protokolarni pfedani objednateli v dohodnutém misté.

16. ,Vadou* dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté
feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zapisu ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost
dila nebo jeho nezpusobilost k provozu &i uzivani z ddvodu nedosazeni vlastnosti, které jsou dle pfislusnych predpist podminkou zpusobilosti dila
k provozu ¢i uzivani.

17. ,Nedodélkem“ se rozumi nedokonéend prace nebo dodavka oproti smluvnimu vymezeni dila.

odd. 2 Zastoupeni smluvnich stran

1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zastupce, ktefi jsou jednotlivé a v plném rozsahu zmocnéni k tomu, aby za né ¢inili Gkony v souvislosti s plnénim
dila.

2. Ukoncéeni zmocnéni, popt. nové jmenovani zastupcli podle odst. 1 musi byt pisemné sdéleno druhé smiluvni strané a je vuci ni G¢inné az po doruceni
pisemného prohlaseni o tom druhé smluvni strané.

3. Pfiznava-li se v téchto VSOP uréité pravo nebo povinnost hlavnimu stavbyvedoucimu smluvni strany, je opravnén toto pravo vykonat nebo povinnost
splnit rovnéz statutarni organ této smluvni strany.

odd. 3 Doruéovani, povinnost oznameni zmény udaji

1. Pokud si smluvni strany neoznami pisemné jinou postovni nebo e-mailovou adresu, bude veskery pisemny styk sméfovan na adresy uvedené jako
dorucovaci ve smlouvé. Smiuvni strany se zavazuji oznamit si neprodlené zménu doru€ovaci adresy. Poru$i-li tuto povinnost, plati pisemnosti za radné
odeslané, byly-li odeslany na adresu uvedenou ve smlouveé.

2. Vréti-li se zasilka zaslana na spravnou adresu jako nedorucitelnd z diivodd na strané adresata, povazuje se za doru¢enou dnem, kdy dorucujici organ
ucinil prvni pokus o doruceni.

3. Obé strany se zavazuji, Ze pfi zméné zapisu do obchodniho rejstfiku v obchodnim jménu, sidle, statutarnich organech a jinych skute¢nostech, které
mohou mit vliv na uzavirany smluvni vztah, ozndmi tuto zménu do sedmi dnd po nabyti jeji platnosti druhé strané. Strana poruSivsi tuto povinnost je
povinna zaplatit druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

odd. 4 Hlavni stavbyvedouci

Hlavni stavbyvedouci je opravnén ¢init veskeré Ukony v ramci plnéni uzaviené smlouvy, zejména:

«Cinit zapisy ve stavebnim deniku

sjednavat se stavbyvedoucim druhé strany pro obé& smiluvni strany zavazné dil&i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila.
«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény &i dil¢i doplriky oproti projektu stavby

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén prerusit prace zhotovitele pfi hrubém porusovani ustanoveni smlouvy o dilo v€. téchto podminek

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén podepisovat zapisy o predani a prevzeti dila.

odd. 5 Noveé prace, zmény a dopliiky a jejich ocenéni

1. Za nové prace (viceprace) se povazuji takové prace a dodavky, které nejsou soucasti dila dle uzaviené smlouvy o dilo, které vSak s dilem souvisi.

2. Za ménéprace se povazuji prace a dodavky ve smluvnim vymezeni dila obsazené, av§ak neuskute¢néné nebo prace sice uskutecnéné, av§ak v mensim
rozsahu nez se pfedpokladalo nebo v nizsi kvalité.

3. Veskeré zmény obsahu &i rozsahu smluveného predmétu pinéni, pfip. nové prace budou prfedem s objednatelem projednany a mohou byt realizovany
pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve formé dodatku ke smlouvé o dilo. Zhotovitel nema narok na Uhradu praci a dodavek, které proved| bez
takového predchoziho souhlasu, plati, Ze takové prace a dodavky se povazuji za dar objednateli. To neplati pro nepodstatné zmény, které budou feSeny
pouze dohodou obsazenou ve stavebnim deniku a nepovazuji se za zmény zakladajici narok na zménu ujednaného predmétu, casu ¢i ceny smluveného
plnéni.

4. Objednatel je opravnén jednostranné zménit smluveny predmét plnéni (dilo), a to zejména v pfipadé zmény projektu na zakladé pokynu &i stanoviska
pfislusného organu statni spravy ¢i na zakladé zmény vyzadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou zménu pfistoupit.

5. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na zménéné dilo.

6. Piipadné objednatelem pozadované nové prace a dodavky nad ramec puvodniho zadani a zmény pfedmétu dila oceni zhotovitel pro U€ely dohody za
pouziti odsouhlasenych ceny z nabidky zhotovitele, v pfipadé praci a dodavek neobsazenych v nabidce zhotovitele za pouziti individualni kalkulace
zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za pouziti ceny stanovené dle cenikdl RTS Brno nebo URS Praha, ponizené v zékladu bez DPH 15%. Pro
kazdou polozku se pouzije cena toho z cenikd, kterd je nizsi, pfiéemz se pouziji znéni cenikt platna ke dni uzavieni smlouvy o dilo.

Tyto prace a dodavky budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném pievzeti stavbyvedoucim objednatele na zakladé mési¢ni fakturace zhotovitele,
pro niz plati pfimérené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 6.  Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté nebo zapisem ve stavebnim
deniku a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Stavenisté plati za predané, pokud sice nebyl pofizen
protokol, avSak zhotovitel pisemné objednatele do 2 dnd od dohodnutého terminu pfedani neupozornil na prodleni objednatele s pfedanim stavenisté.
Obdobné stavebni pfipravenost plati za zajisténou, pokud zhotovitel pisemné objednateli do 2 dnli nesdélil své vyhrady se stavebni pfipravenosti.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze je dobfe seznamen se stavenistém a riziky na ném, a Ze si plné uvédomuje rozsah praci a dodavek, které jim maji byt
provedeny. Zhotovitel pfed uzavienim smlouvy o dilo s nélezitou péci prozkoumal stavenisté a jeho okoli, zejména téz potencialni pfipojovaci mista pro
zfizeni stavenistnich pfipojek médii, pfistupové a pfijezdové trasy, moznosti dopravni obsluhy stavenisté, dispozici sousednich objektl a pozemku, vyskyt
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zelené, porostu a zvlast chranénych zivocisnych druhl a soucasti pfirody a krajiny.

3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvysené naklady na prace a dodavky, vzniklé z neznalosti stavenisté a jeho okoli, pficemz se zhotovitel nemtze
okolnosti zjistitelnych ohledné stavenisté pfed uzavienim smlouvy o dilo v Zddném pFipadé dovolavat jako okolnosti vy$si moci.

4.V pripadé, Ze se objednatel s predanim staveni$té a se stavebni pfipravenosti opozdi, dohodnou smluvni strany tomu odpovidajici prodlouzeni doby
realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin predani dila posune o tolik dni, o kolik dni se objednatel zpozdil se
stavebni pfipravenosti.

5. Pred zahdjenim praci na dile je zhotovitel povinen provéfit ¢asti stavby provedené dfive jinymi dodavateli, které souviseji s provedenim dila dle
pozadavku objednatele. Na pfipadné vady je zhotovitel povinen neprodlené objednatele upozornit.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se pii prevzeti stavenisté (pracovisté) s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich i nadzemnich vedeni na stavenisti
(pracovisti), které nejsou pfedmétem dila, zajistit jejich vyty€eni a tyto vhodnym feSenim ochranit a dodrZzovat podminky spravcud a vlastniku téchto vedeni,
aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Pfipadnou ochranu a prelozeni podzemniho vedeni provede zhotovitel podle pfislusnych norem a
predpist za odborného dohledu spravcu (vlastnikt). Doklady o odsouhlaseni realizace prelozek predloZzi zhotovitel pfi kolauda¢nim fizeni. Pfed zahonem
podzemnich vedeni a zafizeni provede zhotovitel jejich zaméfeni situacnimi i vyskovymi kétami.

7. Povoleni a nahrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykopum, pfekoptm a protlakim, v€. ndhrad zabor(, obstarava a pfipadné pokuty a
majetkové sankce za del$i nez smluvenou dobu uzivani hradi zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskera ochranné pasma od okolnich objektt
uréena zvlastnimi predpisy.

Poradek a cistota na stavenisti

8. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby
misto stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo jinou nedistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich
komunikaci a déle zajistit stalou Cistotu vSech vnitrostavenistnich komunikaci a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od nedistot pred
vyjezdem ze stavenisté, pfi¢emz v pfipadé porusSeni povinnosti neznedistit vefejnou komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

9. Nezajisti-li poradek a Cistotu na stavenisti zhotovitel, smi provést Gklid objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou objednatelem fakturacné
Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

10. Pokud dojde ¢innosti zhotovitele ke znecisténi pfilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoarealovych ¢&i jinych vefejnych ploch, zavazuje se zhotovitel, Zze
je vycisti na své naklady, a to bez zbyte¢ného odkladu. Neucini-li tak, smi provést napravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem faktura¢né uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K¢ za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

11. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni nebo stavebnich ¢asti zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje
uvedenou $kodu napravit (napf. uvedenim do plvodniho stavu). Neucini-li tak, smi provést napravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem faktura¢né Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika + cena spotfebovaného
materialu..Cena materialu bude U¢tovana v cenéch platnych v dobé provadéné napravy v daném regionu.

12. Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti porfadek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze
stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

13. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiald, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem.
Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni, ¢i poskozenimi tietimi osobami.

14. Zhotovitel nesmi stavenisté pouzit k zadnému jinému Gc¢elu nez k provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel nesmi stavenisté pouzivat zpusobem, ktery by objednateli nebo jeho dal$im dodavateltm branilo v provadéni dila nebo ktery by objednatele
a jeho dal$i dodavatele vyznamné nad Unosnou miru omezovalo v provadéni smluvnich ¢innosti na stavenisti nebo které mu ukladaji pfislusné obecné
zavazné pravni predpisy.

Vyklizeni stavenisteé.

16. Ke dni predani dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a upravit jej tak, jak uréuje projekt stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén nérokovat vici zhotoviteli sjednanou smiluvni pokutu a to az do doby vyklizeni
stavenisté. Objednatel je rovnéZz opravnén zajistit vyklizeni stavenisté a likvidaci vyklizenych stroju, vyrobniho zafizeni a zbylého materialu a odpadd sam
na naklady zhotovitele, s tim, Ze tyto prace budou objednatelem fakturatné Gctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu
kazdého pracovnika.

17. Po uplynuti InGty uvedené v zapisu o pfedani a prevzeti dila muze zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a material, potfebné pro
odstranéni vad a nedodélkd, se kterymi objednatel prace prevzal, a to pokud s tim objednatel souhlasi. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a material musf
zhotovitel umistit tak, aby nepiekazely bezpe¢nému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté zcela.

odd.7.  Stavebni denik
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni (pracovni / montazni) denik (dale jen ,denik“ nebo ,stavebni
denik®), do kterého se zapisuji vS§echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, klimatickych podminkéch, zdtvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, Udaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti
praci a udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k z&pisim pfipojovat své stanovisko
(souhlas, namitky apod.). Denik musi byt uloZzen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Povinnost vést stavebni denik konci provedenim dila.
2. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zadznama a pfiloh. Uvodni listy obsahuiji:
- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;
- zé&kladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;
- zékladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;
- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);
- prehled v§ech provedenych zkou$ek jakosti, pfehled zkousek vSech druhd;
- seznam smluv véetné dodatkl a zmén;
- seznam dokladu a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby;
- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a dopliikd.
3. Denni zaznamy se pisi do knihy s oc&islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na
vétsim poctu pripist. Perforované listy se &isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt pséany i na volné listy s prupisy, o¢islovanymi a
datovanymi shodné s origindlem. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové
dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozeni.
Denni zadznamy ¢itelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zdsadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Jen vyjimecné muaze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zdznamech nesméji byt vynechana volna mista.
Mimo stavbyvedouciho miZe provadét potfebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, dale organy statniho stavebniho dohledu, popiipadé jiné
pfislusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zdznamem objednatele, zastupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dni svoje vyjadreni, jinak se ma za
to, Ze s obsahem zadznamu souhlasi. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku provedenym
zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu.
Je-li na stavbé staly technicky dozor objednatele, je stavbyvedouci povinen piedlozit mu denni zdznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu
prvy pripis. Jestlize technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapi$e to do 3 pracovnich dnt do deniku s uvedenim divodu. Zhotovitel je
povinen ulozZit druhy priipis dennich zaznamud oddélené od origindlu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu.
4. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vySe, vést pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni
denik vicepraci a zmén dila (déle jen vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové
dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
stru€ny, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvyseni ¢&i snizeni
ceny dila. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném deniku a pfesné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a jejich divody.
5. Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani doplrik( a zmén smlouvy.
6. V pfipadé, Zze zhotovitel porusi svoji povinnost vést denik dle vySe uvedenych ujednani ¢i nebude denik pfistupny v pracovni dobé na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy zjistény pfipad a za kazdy den prodleni s plnénim povinnosti fadného
vedeni deniku &i jeho pfitomnosti na stavbé. Stavebni denik bude uloZen u stavbyvedouciho zhotovitele.
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7. Pri pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho deniku a sdm si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let
od nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

odd. 8. Provadeéni dila

1. Zhotovitel je pfi uréeni zpusobu provadéni dila dle § 537 Obchodniho zakoniku vazan pokyny objednatele, v této souvislosti je povinen fidit se pokyny
hlavniho stavbyvedouciho objednatele nebo jeho statutarniho organu, které musi byt v souladu s pfedmétem smilouvy.

2. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace (dale také jen ,PD), kterou prevzal a dalsich predanych podkladi, které ve svém komplexu
¢ini soubor zadani zhotoviteli. Ve vztahu ke kvalitativnimu a typovému vymezeni dila je zhotovitel dale vazan svoji nabidkou, tvofici pfilohu smlouvy o dilo,
kterou zhotovitel zpracoval na zékladé prevzaté PD. V pfipadé nesouladu mezi PD a nabidkou ma PD (tj. jakychkoliv rozdilG vé. typovych a mnozstevnich)
vzdy prednost pfed nabidkou a je z hlediska vymezeni dila rozhodujici. Nesouladem se rozumi rovnéz ptipad, kdy splnéni dila dle PD vyZzaduje i dal$i
prace a dodavky, v nabidce neobsazené. Za spravnost nabidky odpovida zhotovitel, objednatel zadsadné neni povinen ji kontrolovat.

PD je nutno chapat jako celek. Z toho divodu dilo zahrnuje veskeré prace a dodavky obsazené v PD, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou
obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsaZeny nejsou, ale s provedenim dila vécné souvisi ¢i jsou tfeba k jeho pIné funkénosti a zpusobilosti k
uzivani. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze vSe, co je obsazeno v kterékoliv ¢asti prevzaté PD je predmétem dila a je sou¢asné obsazeno v cené.
Soucasti dila a jeho dohodnuté ceny je dale zajisténi veskerych sluzeb vyplyvajicich ze stavebniho povoleni popfipadé vyjadiovacich zprav dotéenych
organt, potfebnych pro bezvadné provedeni dila.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze pfed podanim své nabidky peclivé prekontroloval PD a podrobné se s ni seznamil, vyjasnil si pfipadné nejasnosti a nezjistil
nedostatky, rozpory, nelplny popis vykon( a pochybnosti viéi predpokladanému zpusobu provadéni, jakoz i ostatni nepfiznivé okolnosti, dotykajici se
dodavek a vykonl objednatele, vyjma téch, na které pfipadné pisemné objednatele upozornil. Zhotovitel prohlasuje, Ze na zakladé této PD zpracoval svoji
cenovou nabidku. Na pozdéjsi pfipominky zhotovitele nemusi brat objednatel zfetel. Je-li soucasti projektové dokumentace vykaz vymeér, tento slouzi
pouze jako pomocny podkladovy material, hodnoty v ném uvedené jsou pouze orientacni a smluvni strany jej nechapou jako limitujici kvantitativni zadani
dila.

4. Pokud je v nékteré ¢asti PD predmét dila nebo jeho ¢ast popsana, byt na jednom misté, je soucasti dila.

5. Zhotovitel jej povinen i po podpisu smlouvy o dilo pfi provadéni dila za pouZiti odborné péce neprodiené a podrobné kontrolovat PD a rozpoznatelné
nedostatky, rozpory, nedplny popis vykond a pochybnosti vuci predpokladanému zplsobu provadéni, jakoz i ostatni okolnosti, dotykajici se dodavek a
vykonU - i kdyz tyto jsou v souvislosti s jinymi dodavkami, vykony a predméty (napf. pfipojky, montaz, sestaveni atd.) - sdélit neprodlené, nejdéle vSak do 7
dnll ode dne predani pfislusné ¢asti PD a ne pozdéji, nez zapocal s provadénim pfislusné ¢asti dila (realizaci praci, zadavanim subdodavek apod.),
pisemnou formou objednateli v souladu s ustanovenim § 551 Obchodniho zékoniku, a to s konkrétnim popisem zji§téného nedostatku v PD. Ve vSech
téchto piipadech je zhotovitel povinen objednateli pisemné navrhnout zpisob odstranéni, postup opravy nebo jiné feSeni zjisténych nedostatkt bez naroku
na zvlastni odménu. Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy dfive rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenuti PD. Neugini-li
zhotovitel vySe uvedeny pisemny navrh, je povinen na své naklady bez naroku na Upravu ceny za dilo provést objednatelem poZzadované zmény dila tak,
aby byly uspokojivé odstranény dusledky nedostatkt PD, na které zhotovitel fadné neupozornil. Odpovédnost za vady a $kodu tim neni dotéena.

6. Veskeré podklady s vyjimkou podkladl tvoficich nedilnou soucast smlouvy, které byly prfedany zhotoviteli objednatelem, zustavaji ve vlastnictvi
objednatele a budou mu na prvni vyzvu a pfi zfeknuti se jakéhokoli zadrzovaciho prava vydany.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat dilenské a montazni vykresy, jakoz i jakoukoliv dal$i vykresovou, tabulkovou nebo textovou dokumentaci potfebnou pro
provedeni dila tak, aby kazda souc¢ast dila byla provadéna na zakladné dostate¢né podrobnych a prehlednych podkladd. Zhotovitel je rovnéz povinen
zaznamenavat vSéechny zmény PD odsouhlasené objednatelem v prabéhu pinéni této smlouvy.

8. Zhotovitel mlze pfi provadéni dila vychazet pouze z takovych podkladi, plant a jinych soucasti PD, které byly odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel si musi vSechny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, véas vyzadat.

10. Opomene-li zhotovitel podat pisemné upozornéni nebo nesplni-li svoji povinnost pfezkoumat PD, odpovida objednateli za veSkeré z toho vzniklé Skody.
11. Veskeré pfipadné zmény PD navrhované zhotovitelem musi byt predlozeny objednateli tak, aby pfi respektovani lhit schvalovaciho procesu
nekolidovaly s odsouhlasenym detailnim ¢asovym harmonogramem podle smlouvy o dilo.

12. Zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat, zda osoby provadéjici dilo (véetné subdodavatell) pracuji s aktualni PD zohledriujici vSechny
odsouhlasené zmény a dopliiky. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této povinnosti a nafidit zastaveni praci, zjisti-li, Zze osoby provadéjici dilo
nemaji k dispozici aktualni PD.

13. Pozadavky na soucinnost objednatele je povinen zhotovitel vzdy v&as prfedem pisemné sdélit objednateli véetné detailniho harmonogramu. Podklady
pro rozhodnuti objednatele (vzorky, dokumentace, seznamy subdodavatelt apod.) je zhotovitel povinen véas predloZit objednateli, pfi¢emz lhata pro
rozhodnuti objednatele bude v kazdém jednotlivém pfipadé dohodnuta pfi kontrolnim dnu. Nesdéli-li zhotovitel své poZzadavky na souginnost objednatele,
plati, Ze soucinnost objednatele je zajisténa.

14. Zhotovitel je povinen organizovat préace tak, aby nedoslo k omezeni provozu objednatele ¢i investora. Prace je opravnén provadét denné i o sobotach a
nedélich, v ¢asovém rozmezi po dohodé s objednatelem a za podminek soucinnosti s ostatnimi dodavateli objednatele.

15. Zhotovitel zajisti trvalou pfitomnost svého odpovédného dozoru na pracovisti po celou dobu provadéni praci. V pfipadé nepfitomnosti odpovédného
dozoru vice jak 3 hodiny, bez dohody s objednatelem, smi objednatel prace zhotovitele do pfichodu dozoru zastavit. Toto opatfeni neni divodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila a jeho predani.

16. Zhotovitel provede dilo v maximalni mozné kvalité, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativni Grovni a CSN.

17. Po ukonceni praci a dodavek a pred predanim dila objednateli je objednatel opravnén provést kontrolu kvality dila (tzv. inspekce po dokonceni).
Kontrolu je objednatel opravnén provést bezodkladné po oznameni zhotovitele o pfipraveni dila k pfedani. V pfipadé jakychkoliv rozporli nebo nejasnosti
mUzZe objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru, naklady s tim spojené nese strana, jejiz tvrzeni pfizvana osoba nepotvrdila.

18. P¥i kontrole objednatel prozkoumd zej. rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji pozadavkim dohody. Pokud dilo
neobsahuje Zadné vady a nedodélky, je pfipraveno k pfedani objednateli.

19. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky na stavenisti ¢i v PD, které mohou mit vliv na dal$i skute¢nosti jako je funkénost dila
nebo jeho &asti, chodu stroju a zafizeni, je povinen na své naklady bez zmény ceny dokonéit dilo tak, aby toto bylo funkéni a slouzilo svému Gcelu, kdyz
toto plati po celou dobu pInéni zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost svéd¢i zhotoviteli bez ohledu na vysi nakladu, které je pak nucen za
takovym ucelem vynaloZit.

20. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a neprodlené informovat objednatele, jinak odpovida za
veskerou Ujmu a je povinen uhradit veSkeré sankce v dusledku uloZené.

21. V pripadé, Ze je ve smlouvé o dilo sjednan dil&i termin (popf. terminy) pInéni, je zhotovitel povinen po spinéni tohoto dil¢iho terminu pinéni predlozit
objednateli potvrzeni o spinéni dil¢iho terminu k odsouhlaseni. .

22. Zhotovitel je povinen nakoupit veskeré k provedeni dila potfebné materidly u spole¢nosti OUTULNY materidly s.r.o., za tim G¢elem pfedem neprodlené
po uzavieni smlouvy pisemné pozada tuto spole¢nost o predlozeni cenové nabidky (poptavka) véetné dodacich termint. Povinnost ndkupu u uvedené
spolecnosti zhotovitel nema ve vztahu k materialim, které je schopen obstarat a obstara u jiného dodavatele za nizsi cenu, nez nabidla spole¢nost
OUTULNY materidly s.r.o., popfipadé k materialim, u nichz by dodaci IhGita nabidnutd uvedenou spolec¢nosti pro svoji délku neumoznila splnéni dila véas
dle harmonogramu. V pfipadé poruseni uvedené povinnosti nakupu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli nahradu Skody ve vysi marZe, tj. rozdilu ceny,
za niz OUTULNY materidly s.r.o. v danou dobu materiél nakupuje a ceny, za niz jej nabidla zhotoviteli.

odd. 9 DalSi soucasti dila

. Uklid pracovisté a odstranéni odpadu

. presun hmot po podlazi

. svisly a vodorovny pfesun hmot

. stavebni pfipomoce HSV

. prarazy otvord stav. konstrukcemi (vyjma otvorl pfedchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvord do nosnych konstrukci),
sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvort stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvorena
drazka nebo prliraz), odvoz a likvidace vybourané suti;

. protipozarni ucpavky

. manualy nebo navody k uzivani a udrzbé v pisemné a elektronické podobé

. zimni opatfeni nutné pro fadné a véasné provedeni dila (néklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavieni smlouvy nebyly
smluvnimi stranami pfedpokladany a Ze je v nabidce podané objednateli zhotovitel nenacenil
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. potfebné umisténi nebo premisténi dopravniho znacéeni podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, véetné pfedchoziho projednani s pfislu§nymi
spravnimi organy
. veskeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu
s legislativnimi pozadavky nebo pozadavky pfislusnych organud s Urady, pokud to vyZaduje dilo zhotovitele, napt.
- protokol o povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich pfislusné vedeni
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kFizeni s jejich sitémi
- povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce pfislusné sité
. geodetické zaméreni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila
. geodetické zaméfeni skutecného stavu provedeni dila a zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni, které bude
pripraveno pfi zahajeni pfejimaciho fizeni v trojim vyhotoveni v grafické podobé, a to takto:
- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny v§echny zmeény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatien
jménem a pfijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisu a razitkem zhotovitele.
- Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zz&dnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*
- u vykresu obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény
s odpovédnou osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko
. zpracovani vyrobni dokumentace - pfi jejim zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat
dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich pozadavky
. zajisténi vSech nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN a pripadné jinych pravnich nebo technickych predpist, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych parametrt dila a doklady o provedeni uvedenych zkousek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
. zasSkoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovniki budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se
v8emi funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich tdrzby
. komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni dila
. odvoz a likvidace odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele
. odstranéni pfipadnych kolauda¢nich zavad
. do predmétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel
mohl nebo mél na zékladé svych odbornych a technickych znalosti pfedpokladat. Jedna se o takové podrobné prace, jejichz provedeni - aniz by bylo
specificky pfedepsano ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatkt ke smluvni cené
tj. jedna se o vS8echny vyrobky, z nichZ se dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude pouzito k jeho realizaci, jakoZ i veskeré prace, dodavky,
vykony, sjednané a v CSN prip. DIN stanovené zkousky a sluzby, kterych je dotasné nebo trvale tfeba k fadnému zahéjeni praci na dile,
k provedeni, dokonceni a predani predmétu plnéni (dila) a k jeho Uspé&sné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho Uc¢elovym uréenim.
. koordinace praci se vSemi predanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s projekty
stavebni ¢asti, které jsou uloZeny na stavbé, s ostatnimi projekty profesi a se zapisy z kontrolnich dnd
. dilei koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného pfedmétu ve vztahu k vy$e uvedenym ¢astem.
Toto dopracovani bude primétem vsech informaci obsazenych ve vyse uvedenych podkladech.
Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat veskeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vySe uvedenych ¢astech souboru
zadani a ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.
V pfipadé, pokud zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude
povazovano za vadu dila.
Dilo musi zhotovitel provést v souladu se vS§emi podklady a pozadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila bude zhotovitel mj. dodrzovat
» technologické predpisy provadéni dila
zavazné, doporugené a platné CSN v dobé& provadéni stavby (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) véetné jejich informativnich &asti. Pro predmét
plnéni se doporugené CSN (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) stanou zavaznymi, pfisemz Grovefi jakosti stanovena v CSN (nebo DIN pokud
¢eské normy neexistuji) je minimem pro dany Gcel. Mezni doporu¢ené odchylky geometrickych tvard konstrukci uvadénych v normach jsou pro
zhotovitele stavby stanoveny jako maximalini.
» z4konna ustanoveni platna v Ceské republice v dobé provadéni stavby

v

odd. 10  Zaméfeni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace objedna u
hlavniho geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé urcen. V opacném pripadé si zajiStuje zhotovitel toto geodetické méreni sam a provedené
zaméfeni dila pfeda objednateli pfi zavére¢ném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim U€elem uréeni polohovych a vyskovych bodu.

2. Pokud vsak zhotovitel vyuzije vliastni geodety, pfesto, Ze je uren hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat veskeré
vysledky geodetickych méfeni k dalSimu zpracovani. Skute¢ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

odd. 11 Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potfebné pro plynuly pribéh vystavby nemuze zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné obstarat
ani pfi vynalozeni veskerého Usili, které lze na ném poZzadovat, ucini o tom zapis do stavebniho deniku. Objednatel potom muaze souhlasit s pouzitim
nahradnich hmot nebo vyrobkd a s Upravou ceny, pokud tim nebude sniZzena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekroc¢ena dohodnuta cena
samostatné odevzdavané dodavky. Zaménu materidlu musi odsouhlasit projektant.

2. Uzije-li zhotovitel pfi provadéni dila materidly, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materiald a vyrobk( nebude
odsouhlaseno tak, jak je vy$e uvedeno, jde o vadu dila.

odd. 12  Zemni prace

1. Pfi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni
(vyty€eni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pred poskozenim. Veskeré skody, zplsobené nedbalosti a nedodrzenim bezpecnostnich predpist €innosti
pfi zemnich pracich hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukonceni zajistit ¢isténi vyuzivanych komunikaci.
Naklady, vyplyvajici z tohoto odstavce, jsou soucasti dohodnuté ceny a také veskeré Skody pfi téchto pracich zpusobené objednateli nebo treti osobé
budou zhotovitelem uhrazeny.

odd. 13 Zakryvani praci

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét kontrolu veskerych zakryvanych praci pred jejich zakrytim.

2. Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele alespoii 3 dny predem zépisem ve stavebnim deniku s uvedenim terminu kontroly a
specifikaci zakryvané ¢asti dila. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.

3. Zakryvanymi ¢astmi dila se rozumi veskeré ¢asti dila, které budou dal$im postupem provadéni dila znepfistupnény nebo u nichz nebude v dals§im
pribéhu provadéni dila mozno provést vizualni nebo jinou odpovidajici kontrolu pro jejich zakryti, nedostupnost nebo obtiznou pfistupnost. Takovymi
¢astmi dila jsou zejména:

. vedeni inZzenyrskych siti a vnitfnich rozvodu

. tepelné a jiné izolace

. armatury

. nastiiky a natéry zakryvané dal$imi natéry nebo konstrukcemi

. spodni vrstvy vicevrstvych konstrukci

. ¢asti dila pristupné pouze s pouzitim leSeni nebo jiného specialniho zafizeni

. vrstvené materialy

. zhutnéni zeminy pred pokladkou finalnich vrstev

4. V piipadé nejasnosti, zda urcitd ¢ast dila ma povahu zakryvané ¢asti dila, je zhotovitel povinen si pfedem vyzadat stanovisko objednatele formou
pisemného pozadavku na informaci.

5. Stanovisko k zakryti pfislu§né ¢asti dila vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku. Vyslovi-li objednatel nebo TDI namitky proti zakryti pfislusné
¢asti dila z divodu zavady na této zakryvané ¢asti dila, neni zhotovitel opravnén takovou ¢ast dila zakryt az do potvrzeného odstranéni véech zavad na
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zakryvané ¢asti dila.

6. Odstranéni zavad zjisténych pfi kontrole provadéné objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli pfi pouZziti postupt
stanovenych témito VSPO pro odstrafiovani zavad a sou¢asné znovu pozadat zapisem ve stavebnim deniku k potvrzeni odstranéni zavad a pravu prace
zakryt.

7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti dila nebo ke kontrole odstranéni zavad na zakryvané ¢asti dila, je povinen na Zadost
objednatele zakryté ¢asti dila odkryt na vlastni néklady, nedohodnou-li strany jiné opatfeni, a dale je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti vyzvani.

8. Udéelil-li objednatel souhlas k zakryti urcité ¢asti dila nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku své necinnosti a bude poZadovat
dodatec¢né odkryti prislusnych zakrytych &asti dila, zhotovitel zakryté ¢asti dila odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté ¢asti dila jsou bez zavad, nese objednatel
naklady s odkrytim a opétovnym zakrytim prisluSnych ¢asti dila spojené; v pfipadé, Ze pfi dodate¢ném odkryti budou zjistény zadvady na zakryté ¢asti dila,
nese veskeré souvisejici naklady zhotovitel.

odd. 14  Provadéni zkousek

1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku nejméné 5 dnu prfedem vyzve objednatele a TDI k G¢asti na provadéni zkou$ek, testd a méfeni. Provadeni
zkous$ek je v cené dila. Pokud se objednatel nebo TDI nedostavi ve sjednaném terminu, maze zhotovitel, neobdrzi-li jiny pokyn, zkousku, test nebo méreni
provést, pfi¢emz tyto zkousky, testy nebo méfeni budou mit stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny za pfitomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je
povinen predat objednateli ovéfené vysledky zkous$ek, testd nebo méfeni jakmile je obdrzi. Pokud se objednatel nebo TDI uréitych zkousek, testd nebo
méfeni neudcastni, neni zhotovitel povinen tyto zkousky, testy nebo méfeni opakovat s vyjimkou pfipadu, kdy se objednatel zavaze k Uhradé nakladu
spojenych s opakovanim zkousky, testu nebo méreni; prokaze-li vdak opakovand zkouska, test nebo méfeni nespravnost vysledkd ptvodni zkousky, testu
nebo méfeni, jdou tyto néklady pIné k tizi zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich
prakaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi zhotovitele v piipadé, ze jejich vysledky prokazi pochybnosti
objednatele, v opaéném pripadé hradi naklady na opakované zkousky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje pravo v piipadé sporu &i jiné opravnéné
potfeby k provéreni jakosti dila nechat si vyhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukéZe opravnénost pochyb ¢ namitek objednatele,
naklady na jeho vyhotoveni nahradi objednateli zhotovitel.

odd. 15 Organizace prace na stavbé

1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s poZadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

2. Zhotovitel dale zabezpeci stélou Ucast svého zastupce (technika) pro fizeni praci na stavbé, ktery bude v kontaktu s hlavnim stavbyvedoucim
objednatele pfip. s osobou jim povéfenou.

3. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateltl majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnt pfedem informovat objednatele o ¢innostech, které mohou narusit bézny chod provozu investora.

5. Zhotovitel se zavazuje, Zze nebude bez védomi objednatele projednavat pfipadné zmény technického feseni s investorem, projektantem stavby popf.
s jeho smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feSeni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém Fesit s objednatelem,
s tfetimi osobami pouze za UcEasti objednatele. Porusi-li zhotovitel nékterou z téchto povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

6. V piipadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci a dodavek nad rdamec smlouvy o dilo nebo
praci, které mohou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude
objednatele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nesplini a provede prace a dodavky bez predchozi pisemné dohody s
objednatelem, povazuje se provedeni téchto praci za dar objednateli.

odd. 16  Lhuaty

1. Dil¢i terminy mohou byt upfesiiovany objednatelem formou zapisu ve stavebnim deniku dle potfeb vystavby, ¢imz se po odsouhlaseni ze strany
zhotovitele stavaji zadvaznymi ve smyslu této smlouvy. To se netykd kone¢ného terminu, ktery mlze byt posunut pouze na zakladé pisemného
odsouhlaseného a potvrzeného dodatku k této smlouvé.

2. Objednatel je opravnén posunout termin zahajeni praci a dodavek o 5 dnd dopredu ¢i dozadu bez vlivu na sjednany termin provedeni dila.

odd. 17  Prikaz k preruseni praci

1. Objednatel je opravnén vydat pfikaz k preruseni praci a dodavek pfi provadéni dila ohledné jednotlivych provadénych praci, pokud

. pokradovanim takovych praci hrozi vznik $kody na dile nebo ohrozeni Zivota, zdravi nebo majetku dotéenych osob nebo

. prace jsou provadény nekvalitné, neodborné nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo

. nejsou dodrzeny podminky stanovené kterymkoliv stavebnim povolenim (véetné v8ech jejich pfiloh) vztahujicim se k dilu, smlouvou o dilo a jejimi
ptilohami, zdravym rozumem, zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi vefejnopravnich organti pro provadéni piislusnych praci.

2. Pfikaz k preruseni praci vydava objednatel zpravidla Ustné a na zadost zhotovitele tento prikaz potvrdi pisemné.

3. Zhotovitel je povinen piikaz k pferu$eni praci okamzité uposlechnout a v pfislusnych pracich nepokracovat do doby pfijmuti opatfeni, po kterych divod

preruseni praci pominul; zhotovitel je povinen o takovych opatfenich informovat objednatele a vyckat s pokracovanim praci do dal$iho pokynu &i kontroly

objednatele.

4. Preruseni praci na pfikaz objednatele nezaklada narok zhotovitele na zvyseni ceny za dilo nebo na posun termint pro provadéni dila.

5. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k pferuseni provadéni praci i z jiného divodu nez uvedeného shora, v takovém pripadé se terminy

pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni.

6. Prikaz k preruseni praci se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni méa dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem zhotoviteli a povinnost

zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad porus$eni povinnosti a den trvani nesplnéni pfikazu.

odd. 18 Nafizeni k preruseni provadéni dila
1. Objednatel je opravnén vydat v naléhavé situaci Ustné s naslednym potvrzenim formou pisemného pokynu nafizeni k preruseni provadéni dila, pokud:

. je ohroZena bezpec¢nost dila jako celku nebo

. jsou pokracovanim provadéni dila ohrozeny zivoty nebo zdravi osob nebo

. hrozi pokracovanim provadéni dila vznik $kody nebo ekologické havarie nebo

. je naplnén néktery z diivodu, pro ktery je objednatel opravnén vypovédét smlouvu o dilo nebo od ni odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen nafizeni k pferuSeni provadéni dila okamzité uposlechnout a provést bezodkladné vhodna opatfeni odpovidajici divodim
preruseni provadéni dila, resp. opatfeni uvedena objednatelem.

3. Narizeni k pferuseni provadéni dila nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny za dilo nebo na posun termind provadéni dila, pokud byly duvody
preruseni provadéni dila zpusobeny nebo vyvolany zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpovédny podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh
nebo podle obecné zavaznych pravnich predpisud; v ostatnich pfipadech se terminy stanovené v harmonogramu posouvaji o dobu trvani preruseni
provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferu§eno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokracovani v provadéni dila.

5. Za dobu trvani preruSeni provadéni dila se povazuje ¢asovy Usek od vydani nafizeni k pferuSeni provadéni dila do doru€eni pokynu objednatele
k pokracovani v provadéni dila.

6. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni dila i z jiného diivodu nez uvedeného shora, v takovém pfipadé se terminy
pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni + 2 dny.

7. Ptikaz k preruseni praci se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni ma dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem zhotoviteli a povinnost
zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti a den trvani nesplnéni prikazu.

odd. 19  Kontrolni dny

1. Na stavenisti budou pofadany kontrolni dny. Terminy kontrolnich dnid stanovi a jednani kontrolnich dnu fidi objednatel, ktery zarovenr pofizuje zapis.
Zapisy z kontrolnich dnli budou archivovany a jsou pro smluvni strany zavazné.

2. Kontrolni dny predstavuji zakladni formu komunikace smluvnich stran a komunikace mezi hlavnim stavbyvedoucim a objednatelem v pribé&hu provadéni
dila a slouzi pro sdélovani vétsiny rozhodujicich skute¢nosti tykajicich se dila a plnéni smlouvy o dilo. Funkce kontrolnich dnti nemuaze byt nahrazovana
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zapisy ve stavebnim deniku.

3. Ucastnikem jednani kontrolniho dne musi byt vzdy hlavni stavbyvedouci zhotovitele. Pravo U¢asti na kontrolnim dnu nalezi predstavitelim objednatele,
investora, a dale téZ autorskému dozoru a organiim statni spravy, pokud o U¢ast pozadaji. Dal§imi ucastniky kontrolniho dne mohou byt osoby pfizvané
objednatelem.

4. Pokud objednatel nedostane od Ucastnikd do tfi dnii od odeslani zapisu z kontrolniho dne zasilané poStou nebo kuryrem zadné namitky, plati zapis
z kontrolniho dne za schvaleny a Ukoly v ném uvedené za zdvazné. Pro Ukoly uvedené v zapisu s terminem provedeni krat$i nez pfipominkovaci lhita
zapisu kontrolniho dne plati, Ze pfipominky musi byt sdéleny minimalné 24 hod pred kone¢nym terminem splnéni.

5. Sdéleni, pokyny, pfipominky, Zadosti, navrhy, vyzvy a upozornéni sdélena pfi jednani kontrolniho dne a uvedena v zapisu z kontrolniho dne se povazuiji
za dorucend Gcastnikiim kontrolniho dne dnem jeho konani.

6. Za kazdy pfipad poruSeni povinnosti objednatele G€astnit se prostfednictvim hl. stavbyvedouciho kontrolniho dne je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&.

odd. 20. Zajisténi a kontrola kvality

1. Objednatel je opravnén prabézné provadét kontrolu provedenych praci tak, aby kontrola probihala plynule sou¢asné s postupnym provadénim dila a v

souladu se schvalenym harmonogramem.

2. Kvalita materialu, zafizeni a praci, musi byt v souladu s:

«  kvalitativnimi pozadavky prfedepsanymi ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach

«  technickymi normami CSN (v pfipadé neexistence s normami DIN) véetné norem doporu&enych

«  technickymi propozicemi vyrobct a distributort pfislusnych stavebnich hmot, konstrukci, materialt a zafizeni

*  obecné piijimanymi kvalitativnimi a estetickymi pozadavky s tim, Ze v pfipadé pochybnosti o téchto pozadavcich je zhotovitel povinen pfedem si
vyzadat stanovisko objednatele, pfipadné predloZzit ke schvéleni vzorky v Gvahu pfichazejicich materiald, vytvorit referenéni ¢ast dila nebo jinym
vhodnym postupem postavit na jisto kvalitativni poZzadavky objednatele

3. Zhotovitel nesmi pouzit Z&dné jiné materialy, latky a zafizeni nez ty, kterém jsou specifikovany ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach nebo byly schvaleny

objednatelem, zejména pokud se jedna o povrchovou Upravu, typ, barvu apod. Nevyplyva-li vyslovné z PD néco jiného, budou k zabudovani do dila

pouzivany pouze materidly, latky a zafizeni nova, dosud nepouZzitd, k zamyslenému UGc&elu uréend (schvalend) a pred pouZitim k provadéni dila vhodné

skladovana. Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli materialy, latky a zafizeni, které predepsanym specifikacim nevyhovi.

4. Zhotovitel je povinen pouzit veSkeré materidly, latky a zafizeni se zvlastni peclivosti a v souladu s veskerymi pokyny vyrobcu, zejména pfi manipulaci,

skladovani, ochrané, instalaci a pouzivani tak, aby bylo dosazeno zhotoveni nezavadného dila. V pribéhu provadéni dila musi byt na stavenisti uchovany

pokyny vyrobcl a ostatni informace tykajici se materialQ, latek a zafizeni a na pozadani musi byt predloZzeny objednateli.

5. Zhotovitel nesmi ménit, pozménovat, odstrafiovat nebo znehodnocovat znaéky, Gdaje o vyrobcich, typova oznaceni a dalsi identifikaéni znaky materiald,

latek a zafizeni dopravenych na stavenisté za U¢elem pouZziti k provadéni dila. TotéZ v pfiméfeném rozsahu plati pro materidly a zafizeni zabudované do

dila.

6. Zhotovitel je povinen realizovat dilo se zvlastni peclivosti a v nadprimérné kvalité, pficemz bude usilovat o to, aby dilo bylo provadéno bez zavad a

nedostatkU, a bez vyzvani okamzité zajisti napravu jakéhokoliv pochybeni, které sam pfi provadéni dila zjisti.

7. Objednatel, TDI je opravnén formou upozornéni na zavadu nebo formou soupisu zavad upozorriovat zhotovitele na nedostatky a zavady pfi provadéni

dila, zejména na:

e pouZziti nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek nebo zafizeni pfi provadéni dila

*  pouziti nevhodnych nebo nespravnych technologickych postupt pfi provadéni dila

¢ odchylky od PD

« nedodrZeni podminek stavebniho povoleni (véetné vSech jeho pfiloh), rozhodnuti vefejnopravnich organt, smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh

«  poskozeni dfive provedenych praci a dodavek pfi dal$im postupu provadéni dila

« nekvalitni provedeni praci pfi provadéni dila.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zavady a nedostatky pfi provadéni dila, na které objednatel upozorni, a to v terminech stanovenych objednatelem nebo

jeho TDI v upozornéni na zavadu nebo v soupisu zavad. Odstranénim zavady nebo nedostatku se rozumi pfijeti odpovidajicich opatfeni sméfujicich

k napravé zavadného stavu a k Fadnému pokracovani provadéni dila, jako je napt.:

. odstranéni nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek a zafizeni

. nahrazeni neodpovidajicich materialu, latek a zafizent, jinymi vhodnymi, spravnymi a kvalitnimi materidly, latkami a zatizenimi

. odstranéni vysledkud nekvalitné provedenych praci a jejich opétovné provedeni v nalezité kvalité

. odstranéni dusledk( poSkozeni jiz provedenych ¢asti dila

. zavedeni organizaénich, technickych, personalnich a jinych opatfeni k pfedchazeni poskozovani provedenych ¢asti dila a nekvalitnimu provadéni
praci a dodavek

9. Neodstrani-li zhotovitel zdvadu v terminu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li pfi odstrafiovani zavady pokyny objednatele, mize mu az do

jeji odstranéni objednatelem pozastaveno jakékoliv finan¢ni pinéni. Dale ma objednatel v takovém pFipadé pravo zajistit nadpravu prostiednictvim treti

osoby nebo sam a naklady s tim spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat odstrariovani zavad uvedenych v soupisu zavad z vlastni iniciativy nebo na vyzvu zhotovitele, pficemz provedeni

kontroly odstranéni zavady potvrdi objednatel v soupisu zavad svym podpisem.

11. V pfipadé, Ze neodstranéné zavady zasadnim zpUsobem ohroZzuji kvalitu dila jako celku, je objednatel opravnén mimo jiné:

. dat prikaz k preruseni praci

. nekvalitné provedené prace neodsouhlasit jako provedené pro Ucely vykazu provedenych praci

. odstoupit od smlouvy o dilo.

12. Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli provedeni opatfeni, umozniujicich pribézné kontrolovat kvalitu provadénych praci,

13. Objednatel je opravnén v priibéhu provadéni dila pozadovat od zhotovitele dolozeni odpovidajicich listin a dokladt o materidlech, latkach a zafizenich,

které maji byt pouZzity nebo jsou pouzivany pfi provadéni dila. Nepiedlozi-li zhotovitel poZadované doklady, je objednatel opravnén zakazat pouziti

dotéenych materiall, latek a zatizeni pfi provadéni dila az do doby predlozeni prislusnych doklad(i. Neprokaze-li zhotovitel, Ze materidl, latka nebo zafizeni

je vhodné pro pouZiti k provadéni dila, popf. Ze ma predepsané vlastnosti, atesty, prohlaSeni o shodé apod. dle projektové dokumentace a obecné

zavaznych pravnich predpist v pfiméfené Ihité od vydani zakazu k pouziti dle tohoto odstavce, je na pokyn objednatele zhotovitel povinen takové

materialy, latky nebo zafizeni odstranit ze stavenisté.

14. Bez ohledu na kontroly kvality provadéného dila realizované ze strany objednatele je zhotovitel povinen sam aplikovat na vlastni prace a dodavky,

jakoz i na prace a dodavky svych subdodavatelli, systém vnitfni kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznamit objednatele na jeho Zadost s principy a

postupy svého systému vnitini kontroly jakosti, popfipadé koordinovat souvisejici kontrolni ¢innost s objednatelem.

15. Provedeni kontroly jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele, neomezuje odpovédnost zhotovitele za zadvady a nedostatky na kontrolované ¢asti dila,

zejména nijak neovliviiuje odpovédnost zhotovitele za jakékoliv zavady a nedostatky, které nebyly zjistény pfi kontrole a které se projevi nebo budou

zjistény pozdéji. Provedenim kontroly jakékoliv ¢asti dila nelze takovou ¢ast dila povazovat za prevzatou objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen se na pisemnou vyzvu objednatele G&astnit vS§ech kontrol konanych v souvislosti s provadénim dila nebo s plnénim dalSich

povinnosti plynoucich ze smlouvy a jejich pfiloh.

17. Zhotovitel je opravnén pouzivat na stavenisti jen elekiricka, tlakova ¢&i jina technicka zafizeni, schvéalena k provozu v CR, a ktera jsou v fadném

technickém stavu.

18. Objednatel méa za ucelem kontroly kvality pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény materidly a zafizeni

uréené pro zapracovani do dila.

odd. 21 Vzorkovani
1. Zhotovitel se zavazuje, Ze si nechd objednatelem prfedem pisemné schvdlit veskeré pouzité materidly, vyrobky a zafizeni, jakoz i druhy a barvy
povrchovych Uprav, které nejsou jednoznacné specifikovany v objednatelem schvéalené projektové dokumentaci. Totéz plati i pro zhotovitelem navrhované
vyrobky, pokud zhotovitel navrhuje zaménu jakéhokoliv materialu, vyrobku nebo zafizeni. Objednatel ma pravo odmitnout v rdmci vzorkovani predkladany
materidl, vyrobek nebo zafizeni, pokud nabude presvédceni, Ze neodpovidd standardu popsanému v projektové dokumentaci, a pozadovat dodani v
projektové dokumentaci predepsaného vyrobku.
2. Odmitne-li objednatel vzorek predkladany za G¢elem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni, plati, Ze zhotovitel je povinen dodat pivodné sjednany
material, vyrobek nebo zafizeni.
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3. Odmitne-li objednatel vSechny vzorky predloZzené zhotovitelem za Ucelem specifikace materidlu, vyrobku nebo zafizeni, které neni v PD detailné
specifikovano, je zhotovitel povinen pokracovat v predkladani dalsich vzorku, pfi¢emz objednatel bude usilovat o bliz§i upfesnéni predstavy investora.
. Neschvalené materidly, vyrobky a zafizeni, pokud podléhaly vzorkovani, pfedstavuji vadu dila a objednatel neni povinen je pfevzit ani zaplatit.
. Zhotovitel je povinen predloZit vS§echny vzorky opatfené stitkem (pravodnim listem) s nasledujicimi udaji:
Nazev dila
Nazev materialu, vyrobku nebo latky
Cislo vzorku
Vyrobce
Popis vzorku s technickou specifikaci
Datum predlozeni
Misto pro schvalovaci zaznam autorského dozoru (podpis a datum)
Misto pro schvalovaci zaznam objednatele (podpis a datum).
. Zhotovitel je povinen predloZit veskeré vzorky s dostate¢nym ¢asovym predstihem pred pouzitim danych materidlt, vyrobkd a zafizeni k provadéni dila.

e o o o o o o I N

N

Gcelem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni nebo v souvislosti se zménou dila se vzorkovani zi¢astni za stranu zhotovitele téz osoba kvalifikovana
v oblasti stavebnich nakladu.

8. Vysledek vzorkovani se zachyti v pfipadé kladného rozhodnuti objednatele na prislusném pravodnim listu vybraného vzorku podpisem objednatele
s tim, Ze origindl privodniho listu vybraného vzorku pfevezme objednatel.

9. Zhotovitel je povinen uchovat vybrany (odsouhlaseny) vzorek spolu s oznac¢enim umoziiujicim jednoznaéné pfifazeni vybraného vzorku k piislusnému
pravodnimu listu, a to az do doby prevzeti dila objednatelem. Neni-li mozné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokynu
dostate¢nou dokumentaci vzorku a bude namisto vzorku uchovéna tato dokumentace.

10. Zhotovitel je opravnén pouzivat pfi provadéni dila pouze takové materidly, vyrobky a zafizeni podléhajici vzorkovani, které vérné odpovidaji vybranym
(odsouhlasenym) vzorkdam.

11. Uchovavané vybrané (odsouhlasené) vzorky, popfipadé dokumentaci neuchovatelnych vybranych (odsouhlasenych) vzorkd, je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen kdykoliv v prab&hu provadéni dila predlozit objednateli za Ucelem provedeni kontroly shody pouzivanych materiald, vyrobkd nebo
zafizeni s odsouhlasenymi vzorky.

12. Ustanoveni tohoto odd. nevylu€uje, aby odpovidajici vzorek obstaral objednatel a predal jej zhotoviteli jako schvaleny s Udaji potfebnymi pro identifikaci
vzorku a pro obstarani materialu, vyrobku nebo zafizeni odpovidajiciho pfislusnému prfedavanému vzorku.

odd. 22. Zapojeni subdodavatelti do provadéni dila

1. Hodl&-li zhotovitel vyuzit pfi provadéni dila subdodavatele, je povinen prfedem (tj. pfed uzavienim pfislusné smlouvy se subdodavatelem) oznamit takovy
zamér objednateli s udaji o firmé, sidle a identifikacnim &isle uvazovaného subdodavatele a rozsahu praci, dodavek a vykonu, které hodla subdodavateli
zadat v&etné specifikace ¢asti nebo ¢asti dila, na kterych ma byt realizovana subdodavka pfislusného subdodavatele.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila subdodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, i v takovém pFipadé ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam a je povinen predloZit objednateli ve IhGté 10 dnl uzavienou smlouvu mezi nim a osobou, ktera bude
dilo provadét.

3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvné, aby vsichni jeho subdodavatelé dodrZzovali povinnosti stanovené zhotoviteli témito VSPO ve vztahu ke stavenisti,
k osobam podilejicim se na provadéni dila, jakoZ i obecné povinnosti plynouci z téchto VSPO, smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem a
z obecné zavaznych pravnich predpisu.

4. Pokud zhotovitel pouZije pro provedeni dila nebo jeho ¢asti subdodavatele, nese viéi objednateli stejnou odpovédnost, jako by dilo provadél sam, a
odpovida za veskeré $kody a poruseni smlouvy o dilo zavinéné subdodavateli. Subdodavatelé jsou vzdy smluvnim partnerem zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti subdodavatele nahradit v pfipadé pokynu objednatele tohoto subdodavatele jinym subdodavatelem.
Odpovédnost zhotovitele vici objednateli se tim neomezuje.

6. Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 40.000,- K.

odd. 23. DalSi prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel

- je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni.

- je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb. pouZzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby
byla pfi bézné Gdrzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecénost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho
prostfedi a bezpecénost pfi uzivani.

- je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni kvantity kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouvé sjednany zcela vyloucit,

¢) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu pfedpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepfedpokladanych vykont jakéhokoliv pozadovaného druhu

Zadna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamend nikterak poruseni smlouvy nebo necini smlouvu v celku ani z ¢asti neplatnou.

- je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu prikaz s odtivodnénim, ze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu ¢i
pravni predpisy

- je povinen zastavit prace, pokud objednatel d4 k tomu prikaz a uzavfit s objednatelem dohodu o pfed¢asném ukonceni praci

- je povinen umoznit provedeni subdodavek a dalSich vykon( a dodavek smétujicich k realizaci projektu, které nejsou predmétem smlouvy o dilo, je
povinen v rdmci svych vykonu dle smlouvy o dilo poskytnout sou¢innost osobam provadéjicim tyto vykony a dodavky a koordinovat s nimi svoji praci

- je v prlibéhu provadéni dila povinen neprodlené informovat objednatele, pokud se dozvi o jakékoliv skute¢nosti nebo okolnosti, kterd by mohla vést ke
zpozdéni termind, zménam ceny dila nebo zhorSeni kvality provedeni dila a souc¢asné predkladat objednateli navrhy opatfeni k dodrzeni termind,
zachovani cen nebo zajisténi kvality provedeni dila a poskytnout mu pfi tom poradenskou ¢innost. Nesplni-li zhotovitel tyto povinnosti, nese odpovédnost
za vesSkeré Skody, které vzniknou v dusledku nesplnéni této povinnosti, pfi¢emz je povinen poskytnout veskeré vykony tak, aby bylo dosaZeno
predepsaného provedeni dila v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo, aniz by byl opravnén vznést souvisejici naroky na nadhradu za dodate¢né vykony
nebo na zménu ceny dila.

- je povinen objednateli kdykoli umoznit objednateli nahlédnuti do podkladl souvisejicich s provadénim dila, je povinen prabézné a véas informovat
objednatele o stavu projektovani, stavu provadéni dila, rozsahu zadanych subdodavek, rozpracovanosti vyrobkd uréenych pro provedeni dila, a dal$ich
poznatcich nebo problémech, které mohou mit vliv na rozhodovani objednatele o otdzkach, o nichz je podle smlouvy o dilo a téchto obchodnich podminek
opravnén rozhodovat.

- je povinen vymeénit, tj. trvale odvolat z provadéni dila a nahradit jinym pracovnikem, kteréhokoliv pracovnika povéreného jednotlivymi Gkoly pfi provadéni
dila v pfipadé, Ze o to pozada objednatel.

- na vyzvu objednatele je povinen predlozit:

a) osvédceni o registraci, kde je uveden jako platce z pfijmua ze zavislé ¢innosti,

b) listinu, ktera bude dosvédcovat, Ze dar ze zavislé ¢innosti hradi dle ust. § 38 f) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni;

c) listinu, kterd bude prokazovat zajisténi dané dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze nepredloZi-li zhotovitel uvedené listiny ve lh(té stanovené objednatelem, ma objednatel pravo jednostranné z fakturované
Castky provést zadrzné na zajisténi dané, a to ve vysi odpovidajici dariové povinnosti, navy$ené o predpokladanou ¢astku pripadné sankce stanovené
prislusnym finanénim Gfadem za nesplnéni dafiové povinnosti zhotovitelem.

2. Objednatel

- je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potieby i ve vyrobné zhotovitele

-- je opravnén zastavit prace, a to vedle jinych pfipadd uvedenych ve VSOP i v pfipadé, Ze zhotovitel svym postupem mafi spinéni dohodnutého terminu
nebo rozhodujicich dil¢ich termin( a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim povinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich
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podminkach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahjeni praci, odmitne dilo dle této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat
vadné pInéni a nesjedna néapravu. V takovém pfipadé je objednatel opravnén obratit se na tieti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele,
popf. dilo dokon¢it sam. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén néklady na toto dokonéeni dila v plné vysi pfelctovat zhotoviteli, ktery je povinen je
neprodlené uhradit nejpozdéji do 14ti dnt od doruceni faktury.

- muZe pozadat zhotovitele, aby zakdzal pfistup na staveni§té tém svym zaméstnancim nebo subdodavatelim, jez objednatel povazuje za
nekompetentni, nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

- v pfipadé, Ze v prubéhu stavby je zjisténo, Ze jsou ohrozeny terminy dohodnutého plnéni ze strany zhotovitele, je opravnén pozadovat na ném nasazeni
vétsi kapacity i prace v prodlouzenych sménach, aby byl harmonogram dodrzen.

- ma pravo pozadovat po zhotoviteli dal$i dodatec¢né prace a dodavky souvisejici s dilem, pokud takto pozadované prace svym finanénim objemem
neprekro¢i 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila. Zhotovitel je povinen toto plnéni zajistit, pficemz plati, Ze v cené dila je zahrnuto i toto
objednatelem dodate¢né zahrnuté plnéni a to do vy$e 1% ceny dila (bez DPH). Na pInéni nad 1% ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé o dilo.
V rozsahu do 5% ceny dila (bez DPH) provede zhotovitel dilo v ¢ase sjednaném touto smlouvou, pro vy$si rozsah bude termin dohodnut.

odd. 24. Dalsi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila jako napr.

naklady na dopravu,VRN, kompleta¢ni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

naklady na zajisténi potfebnych dokladu, na vypracovani projektu skuteéného provedeni dila ve tfech vyhotovenich

pojisténi, zajisSténi bezpecné prace,

naklady na ochranu materialt a dila az do pfejimky, poplatky za skladky,

naklady na zimni opatfeni, pfipadné na dal§i zhor§ené povétrnostni podminky

naklady na zafizeni staveni$té a jeho provoz, néklady spojené s omezenym pristupem k dilu a omezenym prostorem pro stavenisté, ceny vodného,
sto¢ného a energii, pracovni leSeni, plosiny, pfip. nutné zvedaci mechanizmy a jejich montaz,

naklady na pozarni utésnéni prostupt

naklady na zhotoveni a odstranéni vzorku, predepsané zkousky a atesty

naklady na likvidaci odpadu

naklady spojené s prostoji vzniklymi soubéznou &innosti jinych dodavateld, statickymi Upravami nebo dalSimi pozadavky, které vyplynou z potfeb
stavby

naklady spojené se zarukou za jakost dila

naklady na zkuSebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni

naklady na prace HSV souvisejici s provadénym dilem

to je naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZzeni hmot o¢ekavat (zhotovitel si je védom, Ze na
pozdéjsi dopliiky nebude bran zretel).

= Vcené dila je obsaZen i predpokladany vyvoj cen vstupnich néklad a predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni. Naklady na vySe

uvedené prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

2. U polozek jejichz cena neni v nabidce stanovena se ma zato, Ze jsou zahrnuty v cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel nezahrnul

do rozpoctu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navy$enim.

3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele. § 547 odst. 2 a 3 obchodniho zékoniku se ve vztahu k rozpisu neuplatni. Tento rozpis ceny slouzi
pouze pro Ucely fakturace (rozpis polozek a jejich ocenéni) a ocenéni objednatelem pozadovanych vicepraci a ocenéni ménépraci. Zhotovitel ma& narok na
Uhradu ceny pouze skute¢né provedenych praci a dodavek, proto je celkova cena k Uhradé rovna souctu cen jednotlivych realizovanych polozek (vykonu)

v cendch uvedenych v rozpisu, maximalné v8ak ¢ini celkovou ve smlouvé dohodnutou ¢astku.

4. Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, $patného porozuméni nebo jakékoli obdobné priciny k odlivodnéni zZadosti o zvySeni ceny ve vztahu k cené
nabidnuté a stvrzené smluvné.
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odd. 25. Fakturovani a placeni

1. Uhradu ceny dila objednatel provede na zakladé vyuctovani — fakturace objednatelem, provadéné dle ujednani ve smlouvé o dilo bud mési¢né nebo az
po provedeni celého dila, kterym se rozumi jeho ukonéeni a protokolarni pfedani objednateli.

2.V pfipadé mésiéni fakturace bude tato dil¢i fakturace provadéna dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek v predchozim kalendafnim mésici.
Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych praci a dodavek (,SPPD*) a odpovidajici zjistovaci protokol nejpozdéji posledni den
v mésici, v némz byly vykazané prace a dodavky provedeny. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych
praci a dodavek. Pokud je soupis praci a dodavek v pofadku, hlavni stavbyvedouci tuto skute¢nost do néj a do zjiStovaciho protokolu uvede, podepiSe je a
podepsané preda zhotoviteli. V opaéném piipadé vrati hlavni stavbyvedouci zhotoviteli soupis praci a dodavek a zjistovaci protokol k opraveé.

V souladu s potvrzenym zjiStovacim protokolem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu s naleZitostmi dle odst. 9. tohoto odd. VSOP a dohodnutou splatnosti.
Nedilnou soucésti faktury bude vzdy obéma stranami odsouhlaseny podepsany SPPD a zjistovaci protokol. Prvni faktura bude vSak uhrazena az po
predlozeni zaruéni listiny za provedeni dila ve smyslu ¢l. smlouvy o dilo (pokud je bankovni garance smlouvou sjednana). Datem uskute¢néni zdanitelného
plnéni v pripadé diléiho pinéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace a dodavky provedeny. Soucet dil¢ich faktur v8ak nesmi prekrocit
90% ze sjednané ceny dila v¢€. DPH. Z kazdé jednotlivé dilé¢i mési¢ni faktury (z Uc¢tované ¢astky vé. DPH) bude provedena pozastavka ve vysi 10%, ktera
bude uvolnéna po vystaveni a doruéeni spravné a opravnéné konecné faktury, a to ve lhaté 14 pracovnich dnli od doruceni pisemné zadosti o uvolnéni
pozastavky objednateli.

3. Posledni tzv. kone¢nou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit a pozadovat jeji zaplaceni pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukonéeni a
protokolarnim predani objednateli). Faktura musi byt vystavena a objednateli doru¢ena do 15 dnl ode dne zdanitelného pinéni, kterym je ukoncéeni a
predani dila objednateli. Kone¢na faktura v8ak nebude ¢init méné jak 10% ceny dila. Nedilnou soucasti kone¢né faktury musi byt obéma stranami
odsouhlaseny podepsany SPPD a odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol ke koneéné faktufe (pro které plati procedura uvedend v odst. 2. tohoto
oddil VSOP) a protokol o pfedani a prevzeti celého dila objednatelem, podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

4. Z konecné faktury (z Uctované ¢astky) bude provedena pozastavka ve vysi 10% z celkové odsouhlasené fakturace za dilo (z celkové Gctované ceny vé.
DPH). Cast pozastavky ve vysi 50%, bude uvoln&na po predani a prevzeti celého dila objednatelem a v pfipadé subdodavatelského charakteru této
smlouvy i investorem bez vad a nedodélkt a po doruc¢eni dobropisu v pfipadé naplnéni ujednani o skontu, a to ve Ihaté 14 pracovnich dnii po doruceni
pisemné Zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli.

5. Po uplynuti sjednané zaru¢ni doby bude uvolnéno na zakladé pisemné zadosti zhotovitele zbylych 50% nevycerpané pozastavky, a to ve Ihuté do 14
pracovnich dnd od doruceni pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli. Tuto pozastavku Ize v pfipadé souhlasu objednatele nahradit
bankovni zarukou, pfipadné sménkou se sméne¢nym prohlasenim.

6. V pripadé, kdy je sjednéno zaplaceni celé ceny dila az po jeho provedeni, plati ustanoveni odst. 3, 4 a 5 tohoto odd. VSOP.

7. Objednatel spini svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz pfedlozil proveditelny a kryty pfikaz k Uhradé svému penéznimu Ustavu.
8. Splatnost faktur pocitana od data doruc¢eni objednateli ¢ini:

a) Kazda diléi mésicni faktura je splatna do 60 dni od data jejiho doru¢eni objednateli. Pro pfipad jeji Ghrady béhem 20 denni provéfovaci Ihaty, pocitano
od data doruceni, se sjednava sleva z ceny Uétované touto fakturou (v&. DPH) ve vysi 3% (skonto).

b) Kone¢na faktura splatna do 95 dni od jejiho doru¢eni objednateli. Pro pFipad jeji Uhrady béhem 65 denni provéfovaci |hity, pocitano od data doruceni,
se sjedndva sleva z ceny Uctované touto fakturou (v€. DPH) ve vysi 3% (skonto).

c) Pfi kazdém dal$im novém predloZeni faktury se |lhity po¢itaji ode dne predloZeni této faktury.

V pfipadé Ghrady faktur v provéfovaci Ihité je zhotovitel povinen vystavit objednateli dariovy dobropis ve vysi skonta.

9. Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména:

oznadeni dodavatele a pfijemce, jejich sidla (misto podnikéni a trvaly pobyt v pfipadé fyzické osoby), IC a DIC

¢islo smlouvy, oznaceni dila, ndzev stavby, stfedisko stavby

¢islo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury

specifikaci zdanitelného pinéni

datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

oznaceni penézniho Ustavu a &islo U¢tu, na ktery se ma platit

Gctovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platnych predpist

informaci o vysi pozastavky

VVVVYVVYVYYVY
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»  podpis opravnéné osoby

Konecn4 faktura déle musi obsahovat alespon tyto dalsi udaje:

» celkovou cenu dila bez DPH, DPH celkem dle platnych pfedpist

» rozpis vyUétovanych &astek podle jednotlivych diléich mésic¢nich faktur

» celkovou ¢astku k Ghradé

» informaci o vySi pozastavky

10. Faktura je vadnd a jeji splatnost nenastane, pokud faktura neni dorucena objednateli nebo neni vystavena v souladu s odsouhlasenym SPPD,
zjiStovacim protokolem a protokolem a predani a prevzeti dila objednatelem nebo neobsahuje veskeré dohodnuté nalezitosti nebo k ni nejsou pfilozeny
dohodnuté listiny, dale neni-li vystavena v souladu se zdkonem o DPH, popf. ma jiné nedostatky. Zhotovitel ma pravo na zaplaceni ceny Uctované
kone¢nou fakturou pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukonéeni a protokolarnim pfedani objednateli). Objednatel je vS§ak opravnén pfijmout i
zaplatit kone¢nou fakturu, vystavenou navzdory neukonceni &i protokolarnimu nepfedani dila, pfijetim ¢&i zaplacenim takové faktury se nezaklada
domnénka provedeni dila.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu zhotoviteli vratit. Zhotovitel je opravnén, podle povahy nespravnosti, fakturu opravit nebo nové vyhotovit, s tim, ze
stanovi novou lhitu splatnosti v plvodni délce pocitané ode dne dorueni této nové (opravené) faktury.

11. V piipadé, Zze v prabéhu stavby dojde k narustu pohledavek ze strany objednatele, je tento opravnén pozastavit platby do vySe svych vSech
pohledavek. Tyto platby budou uvolnény po odstranéni pri¢iny, ktera k pozastavce vedla, resp. po vylGétovani finanénich narokl objednatele. Toto je mozno
provést i v pribéhu pinéni dila u dil¢ich terminl a k uvolnéni dojde po népravé zjisténého stav.

12. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen predloZit objednateli prikaz, ze fadné pini své finanéni zavazky vaéi svym
dodavatelim — podzhotovitelim. Objednatel je opravnén pozadovat tento priikaz kdykoli po dobu plnéni zavazkd ze smlouvy o dilo. Pokud objednatel zjisti,
ze zhotovitel je v platebni neschopnosti nebo neplni své finan¢ni zavazky viéi svym dodavatellim, je objednatel opravnén uhradit dluzné ¢astky pfimo
témto podzhotovitelim a o takto zaplacené ¢astky pak snizi (zapocte) své plnéni vici zhotoviteli. Pokud objednatel zjisti takové skute¢nosti opakované
(druhy &i dalsi pfipad), bude to povazovano za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem a zaklada to divod pro odstoupeni od smlouvy objednatelem.

13. Objednatel neni v prodleni s Ghradou svych zavazkd vaéi zhotoviteli v pfipadé, Ze zhotoviteli doloZi a prokaze, ze jeho prodleni je zpusobeno
neplacenim ze strany investora.

14. Objednatel neni v prodleni s Uhradou svych zavazk( vuci zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel je v prodleni s plnénim dila véetné odstranéni vad
a nedodélku, o dobu prodleni zhotovitele se v takovém piipadé prodiuzuje doba splatnosti zavazkd objednatele.

15. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho souhlasu objednatele jednostranné zapocist svoji pohledavku za objednatelem proti vzajemné pohledavce
objednatele.

16. Zhotovitel neni opravnén svoji pohledavku, resp. narok vznikly vii¢i objednateli v souvislosti se smlouvou o dilo postoupit tfeti osobé, zastavit nebo jinak
obdobné s nim disponovat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

17. V pfipadé, Ze stavba je financovana ze statniho rozpoctu a dojde k opozdéné Uhradé finanénich prostfedkd ze strany investora a objednatel z tohoto
duvodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

- objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci

- zhotovitel bude za U¢elem zajisténi plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby, nez smluvni strany dohodnou dal$i postup
- zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle o dal$ich 90 dnu

- v pfipadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci

- Pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzaviit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu pfedmétu plnéni, p¥ip. o zruseni smlouvy.

18. V pfipadé prodleni s placenim fakturované ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni Urok z prodleni ve vysi 1,2% ro¢né, maximalné
v8ak ve vysi 10% z ceny dila bez DPH.

odd. 26. Pozastavky

1. Pozastavka (zadrzné) z faktur zhotovitele pfedstavuje zaruku na fadné spinéni smluvnich zavazk( zhotovitele, které mohou vyplynout z odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost, naroku na uhrazeni smluvnich pokut, narok(i na nahradu prokazané skody a jinych splatnych naroku objednatele. Pokud takové
naroky objednatele vuci zhotoviteli vzniknou, je objednatel opravnén se uspokojit z pozastavky, pokud zhotovitel pfislusny narok objednatele neuspokoji
sam na zékladé vyzvy objednatele.

2. Z pozastavky je mozné uhradit také odstranéni vad a pfipadnych nedodélkli pokud nebudou odstranény fadné a v&as podle Ihut uvedenych v protokolu
pii prevzeti dila objednatelem a objednatel si takové odstranéni neché provést jinou osobou nebo je jako odborna osoba provede sam.

3. V piipadé pouZziti pozastavky objednatelem bé&éhem provadéni dila na zakladé prava uréeného v tomto odstavci, je zhotovitel povinen pozastavku doplnit
na ¢astku pozadovanou smlouvou o dilo, popf. nahradit chybégjici ¢ast bankovni zarukou podle smlouvy o dilo (se souhlasem objednatele). Pokud
zhotovitel nedoplni pozastavku slozenim penéznich prostfedki ani nepfedloZi bankovni zaruku podle podminek smlouvy o dilo, je objednatel opravnén
doplnit chybéjici pozastavku srazkou (zapoctenim) z jakékoliv dalsi platby, kterou mé na zakladé smlouvy o dilo vici zhotoviteli uskute¢nit.

4. Pouziti pozastavky je objednatel povinen oznamit zhotoviteli spolu s vyzvou k jejimu doplnéni, pfi¢emz mu pro Ucetni Ugely vystavi pfislusny Gcetni
doklad o vysi naroku a o jeho zapocteni proti pohledavce zhotovitele.

5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci vySe aktualné uplatnénych pozastavek a na pozadani kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnaji.

odd. 27. Nahrady Skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni naklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti krddeZi a dal$im Skodam. Pfevzetim stavenisté k
provedeni dila nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile pro objednatele a za materidl, a to od zahajeni praci az do podepsani
predavaciho protokolu, kdy odpovédnost za Skody prechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem zabudovani, eventuelné provedenim praci.

2. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN ¢i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finan&né uhradit. Veskeré naklady s
tim spojené nese zhotovitel.

3. Déle se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych $kod, které vzniknou v disledku jeho €innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt
dal$ich ¢asti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veskeré dusledky a dal$i néklady plynouci z takto vzniklych $kod a pfi jejich odstrafiovani.

4. Za nedokoncené ¢asti dila nese plnou odpovédnost zhotovitel.

5. Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materialu, zafizeni, stroju atd.

6. Zhotovitel nese odpovédnost i za $kody zplisobené tfetimi osobami pracujicimi na zékladé jeho vedeni.

7. Zhotovitel nese odpovédnost i za prfipadné Skody na castech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které jsou soucasti
rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dusledku jeho ¢innosti.

odd. 28. Zhorseni podminek pfi provadéni dila a vyssi moc

1. ZvySené néklady zhotovitele zpusobené ztizenymi podminkami provadéni dila, jako napf. zimnim a Spatnym pocasim, komplikovanosti geologickych

poméru, soub&éhem provadéni archeologického prazkumu, $patnou dopravni dostupnosti apod., nejsou objednatelem hrazeny nad rdmec ceny za dilo.

2. Ztizené podminky pfi provadéni dila nemaji Zadny vliv na terminové zavazky zhotovitele. Posunuti zavaznych termin(i ani terminu prevzeti dila z téchto

davodu je vylougeno.

3. Okolnosti vy$8i moci mGze zhotovitel uplatnit vici objednateli pouze za predpokladu, Ze tyto okolnosti vyloucily provadéni dila a Ze na vyskyt téchto

okolnosti bezodkladné pisemné upozornil objednatele s uvedenim odhadu doby trvani okolnosti vy$$i moci a odhadu predpokladané doby odstrariovani

dusledkd vyskytu okolnosti vy$§i moci.

4. Okolnosti vy$s$i moci, které jsou soucasné pojistnou udalosti ve vztahu k nékterému z pojisténi, které je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska

vzajemnych vztah( obou smluvnich stran smlouvy o dilo nezohledriuji v posunech termind s tim, Ze pojistné plnéni bude pouZito k odstranéni nasledkd

vyskytu okolnosti vy$§i moci a k ndhradé Skod vzniklych v disledku vyskytu okolnosti vy$§i moci. Za okolnosti vy$8i moci se povazuji okolnosti nastalé

nezavisle na vuli zhotovitele, ani z¢asti nevyvolané ¢ neumoznéné porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, z téchto obchodnich

podminek nebo z platnych pravnich pfedpist a nemajici ptvod v jeho hospodarskych pomérech, které mu brani v plnéni jeho povinnosti stanovenych

zadkonem nebo smlouvou o dilo a u nichZ nelze rozumné predpokladat, Ze by zhotovitel takovou prekazku nebo jeji nasledky mohl odvratit nebo prekonat

nebo Ze by ji mohl pfedvidat v dobé uzavieni smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel ma narok na prodlouzZeni (posunuti) zavaznych termin(i oproti smlouvé o dilo a sjednanému harmonogramu, pokud je zpozdéni v provadéni

dila zplsobeno vyluéné vyskytem okolnosti vy$8i moci a pokud zhotovitel tyto okolnosti fadné uplatnil u objednatele v souladu s témito obchodnimi

podminkami. Zhotoviteli nevznika zadné pravo na Uhradu jakychkoliv ztrat a $kod, které utrpél v souvislosti s prodlouzenim (posunutim) zavaznych terming.
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odd. 29. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci.

1. Zakladni predpisy, které upravuji poZzadavky na zachovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a které (m.].) je zhotovitel povinen dodrzovat jsou:

- z. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préaci);

- nar. vl. €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich;

- naf. vl. €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky;

- z. 6. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106

2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovniki na stavenisti a je povinen ucinit vesSkera
bezpecnostni opatfeni k zamezeni pracovnich Grazd. Zhotovitel je povinen oznémit objednateli podrobné Gdaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho
vzniku.

3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dalsi platné predpisy na Useku bezpecnosti prace, ochrany zdravi a predpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to
zejména:

- z. €. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,

- vyhl. €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z._¢. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,

- naf. vl. ¢. 494/2001 Sb. o evidenci, hlaSeni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zdznamu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o Urazu,

- CSN 33 2000-7-704

- CSN 33 1600

- CSN 60439-4.

4. Zhotovitel je povinen respektovat veskerd bezpecénostni pravidla, vydana objednatelem. Zajisténi prostiedk(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pozarni ochrany je vyluénu povinnosti zhotovitele.

5. Za poruseni povinnosti zhotovitele ve smyslu pfedchozich odstavcu se povazuji zejména néasledujici skutecnosti a v tomto pfipadé je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjistény p¥ipad v nasledujici vysi:

- nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nar vl. ¢. 362/2005 Sb. 50.000,- K&
- nezajistény vykop — naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&
- chybéjici ochranné zabradli na stavbé — naf. vl. €. 362/2005 Sb. 10.000,- K&
- nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vySce — naf. vl. ¢. 362/2005 Sb. 5.000,- K¢
- nezajisténa vytahova Sachta — naf. vl. . 362/2005 Sb. 50.000,- K&
- nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&
- provozovano vyhrazené zdvihaci zafizeni (vytah) bez revize — CSN 73 8120 10.000,- K&
- stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 10.000,- K&
- jizda osob v nékladnim vytahu - CSN 738120 20.000,- K¢
- jerabové doprava - vazani bfemen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 10.000,- K&
- neprovedeno predani a prevzeti leSeni - CSN 738101 10.000,- K&
- nepouziti osobnich ochran. pomucek - zejména ochranné pfilby - zak. prace, § 104 K_ 500,- K&

- poziti alkohol. ndpojl nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace, § 106 10.000,- K&

Zhotoviteli se pri¢itd poruseni povinnosti kterymkoliv jeho pracovnikem, véetné subdodavatele a jeho pracovnikd. V pfipadé tfetiho a kazdého dalSiho
poruseni téZe povinnosti pfi¢itatelného zhotoviteli po dobu plnéni smlouvy se vy$e smluvni pokuty zdvojnasobuje, objednatel se v§ak opravnén zapisem do
SD narokovat smluvni pokutu v nenasobené vysi, v tom pfipadé plati, Ze ve zbytku smluvni pokutu zhotoviteli promiji.

6. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poziti alkoholickych népoji_nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci
zhotovitele dotyéného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci
objednatele. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na zZadost
objednatele dechové zkouSce na pfitomnost alkoholickych ndpojl nebo jiné navykové latky za G€asti opravnéného zastupce zhotovitele. V piipade, ze se
pracovnik zhotovitele odmitne podrobit takovéto zkousce, ma se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického néapoje ¢i jiné navykové latky.

7. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢&i predpisl, je zhotovitel povinen zajistit dodrZzovani predpisu v aktuélni znéni, resp.
predpisu nahrazujiciho.

odd. 30. Pozarni ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné obecné zavazné pravni predpisy na Useku protipoZarni prevence a pozarni ochrany, zejména z. €.
133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni, disledné respektovat rozhodnuti organt vefejné spravy a pokyny objednatele sméfujici k zajisténi
pozarni bezpecénosti stavenisté.

2. Zhotovitel je povinen vybavit stavenisté dostateénym poétem hasicich pfistroji schvalenych pro provoz, funkénich a fadné revidovanych, a to ve skladbé
odpovidajici pouzivanym materialim, technologiim a latkdm vyskytujicim se na stavenisti. Zhotovitel odpovida téz za fadné opatfeni hasicich pfistroji a
zafizeni predepsanymi znackami a symboly a navody na pouZiti.

3. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorovani stavenisté z hlediska protipozarni prevence a dodrzovani protipozarnich predpist pfislusnym
odbornym pozarnim technikem (preventistou) a bezodkladné realizovat jim doporuc¢end protipozarni opatreni.

4. Zhotovitel odpovida za to, Ze v8echna protipozarni opatfeni na stavenisti budou uplatnéna i v dobé, kdy se na dile nepracuje, napf. v noci, o vikendech a
béhem svatka.

5. Zhotovitel nesmi na stavenisti spalovat zadné odpady ani jiné materialy (obaly, vybourané dfevo, zbytky stavebnich hmot apod.) ani rozdélavat otevieny
ohen; tento zékaz se nevztahuje na technologické pouziti zafizeni a nastroji pracujicich s otevienym plamenem.

6. Zhotovitel je povinen ucinit zvlastni preventivni bezpecnostni opatfeni pro zachazeni s tlakovymi lahvemi, topnymi zafizenimi a podobnymi
nebezpecnymi vécmi a kontrolovat jejich dodrzovani.

7. Zhotovitel je povinen oznadit predepsanymi symboly a znakami (vystraznymi tabulkami) veskera mista na stavenisti, kde jsou uskladnény &i ulozeny
tlakové lahve, hoflaviny a vybusné latky, jakoz i vSechna mista, v nichzZ je zjiného divodu zvy$ené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru. O téchto
mistech musi byt informovana téz ostraha stavenisté.

8. Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat nezakryta elektrickd zafizeni, plynova topna zafizeni, topné zafizeni na kapalnd paliva v blizkosti hoflavych nebo
vybusnych latek nebo v mistech, v nichz je z jiného divodu zvy$ené nebezpedi vybuchu nebo vzniku pozaru.

9. Zhotovitel je povinen dbat, aby se hoflavé odpady, hoflavé obalové materidly a ostatni nepotfebné hotlavé predméty nehromadily na stavenisti.

10. Pokud je k provadéni dila nezbytné svarovani nebo ¢innost s otevienym plamenem, je zhotovitel povinen dodrZzovat pfi téchto ¢innostech v8echna
bezpecnostni opatfeni k zabranéni vzniku pozaru nebo vybuchu, predev§im vSak zavaznymi predpisy pozadovand opatfeni. Po skonceni prace
s otevienym plamenem je zhotovitel povinen zajistit vykon pozarniho dohledu.

11. Zhotovitel nesmi na stavenisti zfidit zadny provizorni objekt, sklad nebo jiné podobné zafizeni, pokud neodpovida pozadavkim na pozarni bezpe¢nost.
Zhotovitel je povinen na pozadani Objednatele odstranit kazdy objekt, ktery nevyhovuje tomuto pozadavku.

12. Za kazdy ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 31. Zivotni prostredi a odpady

1. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera zakonnymi predpisy stanovend opatieni k ochrané vlastniki a uzivatelt sousednich nemovitosti, jakoz i tfetich osob

pred Sifenim zatézujicich emisi a imisi, hluku, pachu, zafeni, prachu, radiomagnetického vinéni, svétla, vibraci apod.; tyto nesmi prekrocit jednotlivé

povolené limity. Zhotovitel je povinen - kromé dodrzeni vSech ve stavebnim povoleni a v obecné zavaznych pravnich predpisech stanovenych opatieni a

povinnosti - ucinit dal$i opatfenti, kterd prispé&ji k redukci zasahl do Zivotniho prostfedi uvedenych v tomto bodé, a to predevsim vhodné volenym naradim

jakoz i pouzitim tlumi€a vyfuku i hluku, instalaci akustickych clon, pravidelnym Gklidem, vihéenim, protiprachovymi clonami apod.

2. Zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni a pouzit takové pracovni postupy, kterymi se zabezpedi, Ze hluk a vibrace pfi provadéni dila neprekroci

stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravidelné méfit, zaznamenavat a objednateli hlasit hladiny hluku a vibraci na stavenisti, jakoz i v jeho okoli

v pfipadech, kdy tak stanovi obecné zavazné pravni predpisy nebo rozhodnuti organt verejné spravy. Zdznamy o méfeni hladin hluku a vibraci musi byt

neustale uchovavany na stavenisti a na pozadani predlozeny objednateli.

3. Zhotovitel je povinen realizovat v priibéhu provadéni dila veskera obecné zavaznymi pravnimi predpisy a projektovou dokumentaci stanovena opatieni
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na ochranu zivotniho prostfedi, pfedevsim pak na ochranu stromu a okolni zelené.

4. Zhotovitel je povinen zabranit vhodnymi opatfenimi, aby v dusledku provadéni dila nebo ¢innosti s tim souvisejicich doslo ke kontaminaci pldy, ovzdusi,

vodnich tokd, spodnich vod, vod ve vodovodnich zafizenich a kanalizace.

5. Zhotovitel je povinen uéinit veSkera opatfeni nutna k ochrané zvlast chranénych Zzivocisnych druht a slozek piirody a krajiny pred disledky provadéni

dila a ¢innosti s tim souvisejicich.

6. Zhotovitel je povinen pfedchazet pfi stavebni ¢innosti na stavenisti a v jeho okoli kodlivym a nepovolenym zasahim do pfirody a krajiny a na své

naklady realizovat veskera opatfeni nafizend v této souvislosti prislusnymi organy ochrany pfirody a krajiny.

7.V pfipadé, Ze vuci objednateli budou pfislusnym organem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni

dila na Useku ochrany Zivotniho prostfedi, zavazuje se zhotovitel, Ze vstoupi do spravniho fizeni na misto objednatele a pokud tato zaména nebude

mozn4, uhradi sankce, které budou objednateli ulozeny pravomocnym rozhodnutim véetné uhrazeni prokazatelnych nakladt spojenych s takto vzniklym
spravnim fizenim. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje, Ze pro pfipadné spravni fizeni v této véci poskytne objednateli veskeré potiebné doklady, udaje a dalsi
nezbytnou soucinnost.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze naloZi na vlastni naklady s odpady, vzniklymi z €innosti, ktera je pfedmétem této smlouvy, dle platnych pravnich predpist o

nakladani s odpady. Neprovede-li zhotovitel vySe uvedené, mize zajistit likvidaci odpadu objednatel na naklady zhotovitele. Naklady budou zhotoviteli

pretctovany ve vysi 4.000,-- K&/t, nebezpecné odpady dle platnych cenikd zpracovatele odpadu v daném regionu.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nakladat s odpady vzniklymi v prabéhu realizace dila dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a provadécich pravnich

predpist. Veskerou problematiku odpadu souvisejicich s provadénim dila bude zhotovitel konzultovat s odpovédnymi pracovniky objednatele a bude

dodrZovat jejich pokyny.

10. Zhotovitel bude respektovat ,Program odstrariovani odpadu“ objednatele, ktery vznikne pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na

vlastni néklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi pfedani dila pfedlozit objednateli doklady o odstranéni odpadu, které budou jako pfiloha soucasti

,Protokolu o pfedani a pfevzeti praci dodavatele*“.

11. Zhotovitel je odpovédny za pripadné vzniklé $kody na Zivotnim prostfedi, které vzniknou disledkem nedodrzenim platnych pravnich predpist v oblasti

ochrany Zivotniho prostfedi. Sou¢asné se timto zhotovitel zavazuje uhradit veSkeré naroky, ndhrady a vydaje zplsobené nespravnym postupem na Useku

ochrany Zivotného prostfedi provadénim dila.

12. V pfipadé, Zze by viéi objednateli byly pfislusnym organem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu poruSeni povinnosti zhotovitele pfi

provadéni dila na Useku ochrany Zivotného prostfedi, zavazuje se zhotovitel, Ze vstoupi do spravniho fizeni na misto objednatele a pokud tato zdména

nebude mozna, uhradi sankce, které budou objednateli uloZzeny pravomocnym rozhodnutim v€etné uhrazeni prokazatelnych nakladd spojenych s takto
vzniklym spravnim Fizenim. Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze pro pfipadné spravni fizeni v této véci poskytne objednateli veskeré potfebné doklady,

Udaje a dal$i nezbytnou soucinnost.

11. Zhotovitel se zavazuje nepouzivat montdzni mechanizmy a zafizeni s Unikem mazadel, ropnych a ostatnich nebezpecnych latek. VSechny

mechanismy, elektrické ru¢ni nafadi a méfidla smi pouzivat pouze s platnou revizni prohlidkou a kontrolou.

12. Mnozstvi natérovych hmot, fedidel a ostatnich nebezpeénych latek na pracovisti nesmi pfesahnout spotfebu na jeden den.

13. Zhotovitel se zavazuje veskery odpadovy materidl tfidit, vazit a odstrariovat na vlastni naklady. Sbérové nadoby musi byt nepropustné. Nadoby na

kapalné odpady musi byt uloZzeny v zachytné vané o 110 % jmenovitého objemu sbérné nadoby.

14. Zhotovitel pfeda zastupci objednatele kopie vaznich listkli jako doklad o uloZzeni odpadu a evidenénich listt pro prepravu nebezpecného odpadu.

15. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti):

» dodrzovat bezpecénostni, hygienické a pozarni predpisy; jiné predpisy vztahujici se k provadénému dilu, zejména k ochrané Zivotniho prostiedi a obecné
zavazné predpisy vztahujici se ke své ¢innosti;

> zajistit si vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to predepisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonéeni téchto praci v
rozsahu stanoveném platnymi pozarnimi predpisy;

» upozornit objednatele a dal$i osoby na stavenisti (pracovisti) na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na pracovistich objednatele
k ohroZeni Zivota a zdravi pracovniki objednatele nebo dalSich osob, ohroZeni provozu technologickych zafizeni ¢&i jiného majetku v objektu. Toto
upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatieni k odvraceni téchto okolnosti.

16. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 30.000,- K&.

odd. 32. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen uzavfit a udrzovat pojisténi sjednané smlouvou o dilo a dale pojisténi odpovédnosti za $kodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci
z povolani tak, aby pfi provadéni dila byli pojisténi vSichni jeho zaméstnanci, ktefi maji opravnéni vstupu na stavenisté.

2. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho Einnosti véetné moznych $kod pracovnikl zhotovitele, a to az do vyse ceny dila. Stejné
podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateld.

2. Zhotovitel je povinen kdykoliv predloZit objednateli na jeho Zadost doklady o existenci vSech pojisténi stanovenych smlouvou o dilo nebo témito
obchodnimi podminkami, o vysi pojistnych ¢astek a o Uhradach pojistného za jednotliva pojisténi.

3. Zhotovitel je povinen navysit pojistné ¢astky u jednotlivych pojistek, pokud to vyplyva ze smlouvy o dilo, pokud takovy postup oduvodiiuje pribéh
provadéni dila nebo pokud o to s pfislusnym odtvodnénim pozada pisemné objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, Ze vsichni jeho subdodavatelé maji uzavieno pojisténi odpovédnosti za skody zpusobené tietim osobam a ze
takové pojisténi udrzuji v rozsahu odpovidajicim rizikm plynoucim z jimi zajiStovanych ¢innosti pfi provadéni dila.

5. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP nebo ¢l. Xll.1. smlouvy o dilo je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 33. Zaméstnanost

1. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dusledné dodrZzovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti, zejména zakonik prace a zakon o zaméstnanosti
v platném znéni.

2. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobné, svymi zaméstnanci v radném pracovnim
poméru, prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zékonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky
MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci uloZenych objednateli za porugeni predpisti o
zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy nebo
v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli ulozenim vySe uvedenych sankci se
zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostfednictvim & za pomoci osob bez statni prislusnosti CR &i jiné zmé&né EU nebo s nékolika statnimi ob&anstvimi
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

4. Zhotovitel pfeda uZzivateli jmenny seznam pracovnik(i ve tfech vyhotovenich s uvedenim jejich jmen a pfijmeni, mist bydlité, dat narozeni a ¢. OP pro
zajisténi povoleni vstupu na pracovité, dale SPZ vozidel, které budou pfi realizaci dila pouzivana pro povoleni viezdu do objektu mista pInéni dila. Tento
seznam musi byt v pfipadé zmén aktualizovan. Zhotovitel a pracovnici podilejici se na zhotoveni dila budou pIné respektovat pokyny uZzivatele. Pracovnici
zhotovitele budou pred zapocetim stavebnich praci dle této smlouvy v pfipadé pozadavku objednatele pro$koleni z dodrZzovani rezimu pro pobyt na
stavenisti a z bezpeénostnich opatfeni.

5. VSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikt subdodavatel(, budou pied svym vstupem &i vijezdem na stavenisté (pracovisté) pouceni odpovédnym
stavbyvedoucim o podminkach vstupu a vjezdu a o podminkach pohybu na stavenisti (pracovisti) tak, jak tyto podminky stanovi objednatel v zapise o
predani stavenisté. Tyto podminky jsou vSichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovnikt subdodavatelli, povinni respektovat. Nedodrzeni stanovenych
podminek mulze byt diivodem k vystaveni zékazu vstupu pro podminky nedodrzujici pracovniky zhotovitele véetné zakazu vjezdu pro jeho dopravni
prostfedky a techniku.

6. Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 34. Provedeni dila

1. Provedenim dila se rozumi Gplné ukonéeni dila, véetné odstranéni zavad zjisténych prislusnym organem pfi kolaudaci, vyklizeni stavenisté, provedeni

zavérecné inspekce, predani dila podepsanim zapist o predani a prevzeti dila, predani vSech dohodnutych dokladd (viz. odd. 36 téchto VSOP) v 1

originadle a ve 2 kopiich, zejména a ddle pfislusnych atestd, prohlaSeni o shodé, certifikatt, doklad o zkouskach a revizich, ve 3 vyhotovenich

dokumentace skuteéného provedeni dila (projektové dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skute¢ného stavu provedeni) a dal$ich dokladu, zej.
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dokladt potfebnych ke kolauda¢nimu Fizeni a souvisejicim schvalenim, a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku. Objednatel neni povinen prevzit dilo,

které nebude ukonéeno. Objednatel je vSak opravnén prevzit i neukonéené dilo, aniz by se tim potvrzovalo, Ze dilo je prosto vad a nedodélk.

2. Zakresleni veSkerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni bude pfipraveno a predano pfi zahdjeni prejimaciho fizeni v grafické podobé

ve dvojim listinném vyhotoveni a na CD ve formatu dwg, a to takto:

- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen jménem a
pFijmenim opravnéné osoby, které zmeény zakreslila, jejim podpisem, a razitkem zhotovitele.

- Casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zzddnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*

- u vykresl obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko

- o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prukaznéa fotodokumentace.

3. Zavérecna inspekce (kontrola) provedeni dila ze strany objednatele je nutnou podminkou pro odevzdani a prevzeti dila, pokud od ni objednatel

v jednoduchych pfFipadech neupusti. O vysledcich inspekce bude sepsan protokol, ktery postihne vSechny pfipadné zjisténé vady a terminy k jejich

odstranéni.

4. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho diléi ¢ast a objednatel jej pfevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel vyzve objednatele k

prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pred predpokladanym dnem predanim dila zapisem ve stavebnim deniku, pokud tak neucini, nelze dilo U¢inné

predat, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

5. Objednatel neni povinen prevzit dokonenou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

6. Zhotovitel je povinen pfed predanim dila predloZit investorovi prostfednictvim objednatele ke schvaleni navrh na uzavfeni servisni smlouvy na budouci

servisni prace s podminkami vyhovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze v8ak v pfipadée, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny

servis odbornou firmou. Bez a do predlozeni navrhu servisni smlouvy neni objednatel povinen dilo prevzit.

odd. 35. Zapis o predani a prevzeti

1. Zapis o predani a prevzeti dila pofizuje objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizpisoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téz soupis
pfiloh a popfipadé i zdznam o nutnych dodate¢né pozadovanych pracich a zjisténych vadach a nedodélcich v pfipadé, Zze nejsou obsazeny v soupisu,
tvoficim pfilohu zapisu.

2. V zéapise o odevzdani a prevzeti dila bude pfipadné dohodnut i nezbytny rozsah stavenisté, které bude vyklizeno do 3 dnl po odstranéni posledni z
drobnych nedodélku ¢&i vad uvedenych v zapise o odevzdani a prevzeti dila.

3. Podpisem zapisu o predani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila ¢i jeho Casti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele vici
objednateli dany touto smlouvou spocivajici v fadném zhotoveni dila neni spInén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky. Zapis doklada
pouze prevzeti dila a nema vliv na povinnost zhotovitele dilo ukongit (odstranit vady a nedodélky).

4. Platny zapis o odevzdani a pfevzeti dila musi byt ze strany objednatele podepsan vzdy hlavnim stavbyvedoucim nebo statutarnim organem objednatele.
Bez podpisl téchto osob neni zapis platny a dilo neni pfevzato.

5. V zépise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny vady a nedodélky zjisténé pii prejimce a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto
terminy dohodnuty, ma se zato, Ze budou odstranény do 3 kalendafnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na
zaplaceni eventuelnich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

6. Na zadost objednatele se zhotovitel zi¢astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne pozadované informace o predmétu a provadéni dila.

7. Dodrzeni dil¢iho a konecného terminu provedeni dila bude potvrzeno v oboustranné podepsaném protokolu o splnéni dil¢iho terminu a protokolu o
splnéni kone¢ného terminu.

odd. 36. Doklady zhotovitele

Doklady zhotovitele nutné k fadnému spinéni dila, které jsou souéasti dila a které ma zhotovitel povinnost objednateli pfedat se rozumi zej.:

. dokumentace skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. certifikaty a prohlaseni o shodé zabudovanych materiald, vyrobk( a zafizeni dle z. €. 22/1997 Sb., atesty pouzitych materialu

. stavebni / montazni / denik

. zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

. zapis o predbézném provéreni dokoncenosti a kvality praci u objektl podepsany technickym dozorem objednatele

. revize, v¢. revizni zkousky elektrické instalace

. prohlidky kotll a koufovodu, prohlidky kominovych sopucht a priduchd vyuzivanych pro podtlakovou vyménu vzduchu

. atesty, zaruéni listy

. doklady o tlakové zkousce

. doklady o zkou$ce pruto¢nosti a tésnosti (voda, kanalizace atd.)

. zkousky t&snosti a provozni zkousky rozvodt a zafizeni UT (CSN 06 0310), v&. topné zkousky

. laboratorni zkousky hygienické nezavadnosti vody

. odbornd technicka prohlidka (OTP) dle z. €. 458/2000 Sb, energeticky zakon, v platném znéni

. autorizované méreni emisi dle vyhl. Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 356/2002 Sb., v platném znénf

. zkousky provedeni zkuSebniho provozu EPS (elekir. pozar. signalizace), EZS (elektr. zabezpecovaci systém), DT (domaci telefon), EKV (elektronicka
kontrola vstupu), MaR (méfeni a regulace)

. zkousky hutnéni — nasypy, zasypy a podsypy

. funkéni vyzkouseni vzduchotechniky

. revize hromosvodu

. plan kotveni (kotvicich mist) pro stfechy provadéné pomoci félii, potvrzeny statikem vcetné statického vypoctu opatfeného autorizaénim razitkem
statika

. doklad o povoleni zahozu inZzenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci

. geodetické zaméteni skute¢ného stavu podzemnich siti

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuiji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou pravodni technickou dokumentaci jednotl. zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v prabéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veskerého odpadu vzniklého &innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a ndvody k obsluze v ¢eském jazyce, o Udrzbé a protokolarni sezndmeni s obsluhou
a zauceni. Zaucgeni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnli pred zahajenim vyzkou$eni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zkuSebnim provozu, komplexnim vyzkou$eni v8ech systému a zafizeni nebo jinym zpUsobem dohodnuté ovéreni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkou$eni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dild specifikujici vSechny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Ze s nim byl ndvrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné Udrzby dila a pravidelného servisu

(plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu, v pfipadé sporu je zavazné stanovisko objednatele. Pfedavané doklady budou

vyjmenovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Veskeré pravodni technické doklady, osvédéeni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce,

musi byt opatfeny Gfednim prekladem do ¢eského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materidly) se musi

vztahovat k realizované stavbé a musi byt v dobé zahdjeni praci platné.

Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim prehledy nebo vyhodnoceni.

odd. 37. Doklady objednatele.
1. Objednatel je povinen pfipravit pro pfejimaci fizeni vesSkeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, dplné a
rychlé provedeni tohoto fizeni.
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odd. 38. Zpusob odstraiiovani vad a nedodélku

1. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostord nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélkl. V takovém pfFipadé strany
dohodnou dobu, ve které bude objekt pristupny pracovnikim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizpusobit se potfebam
objednatele, popfipadé uZzivatele. V pfipadé potfeby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.

odd. 39. Nedokonceni dila

1. Odstoupi-li investor, popf. budouci uzivatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukonéena jinak nez splnénim, popf. nastanou-li okolnosti, pro

které objednatel nebude moci svoji povinnost vuci investorovi, resp. uzivateli splnit, je povinnosti objednatele na tuto skute¢nost neprodlené zhotovitele

upozornit.

Zhotovitel pak postupuje nasledovné:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena cena dila. S timto soupisem vyslovi objednatel pisemny
souhlas,

b) zhotovitel provede navrh finanéniho vycisleni provedenych praci a zpracuje ,kone¢ny darovy doklad“. Navrh je platny po pisemném souhlasu
objednatele,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnd po obdrzeni vyzvy zahdjit ,pfejimaci fizeni“.

2. Po predani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zruSeni smlouvy o dilo dohodou, nebude-li ukon&ena jinym zplisobem.

V dohodé bude zejména uveden termin skon¢eni smluvniho vztahu a zpudsob vyporadani vzajemnych prav a povinnosti.

odd. 40. Odpovédnost za vady a zaruéni podminky
Odpovédnost zhotovitele za vady
1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které dilo m& ke dni pfevzeti dila objednatelem bez ohledu na to, zda tyto vady byly zjiStény nebo se projevily pred
prevzetim dila objednatelem nebo po prevzeti dila objednatelem. Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné
dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zépisu ve stavebnim deniku,
odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost dila nebo jeho nezplsobilost k provozu ¢&i uzivani z divodu nedosazeni
vlastnosti, které jsou dle prislusnych predpist podminkou zpusobilosti dila k provozu &i uzivani.
2. Ani provedeni zkou$ek a kontrol, ani pfitomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzeni formulard zkuSebnich protokolt ¢i kontrolnich listl
neomezuji odpovédnost zhotovitele za vady na vyzkousenych a zkontrolovanych ¢astech dila a nemaji predev§im zadny vliv na odpovédnost zhotovitele za
jakékoliv nedostatky, které se projevi pozdéji.
3. Odpovédnosti za vady se zhotovitel nemUze zprostit poukazem na to, Ze bylo mozno vadu zjistit jakoukoliv kontrolou, zkouskou, testem nebo méfenim
pred prevzetim dila objednatelem ani poukazem na to, Ze vyskyt vad je dusledkem postupu pfi provadéni dila, ktery odpovidal pokynim objednatele nebo
byl smluvnimi stranami dohodnut.
4. Pokud by zhotovitel povazoval jakékoliv jednani objednatele v prabéhu provadéni dila za jednani, které by mohlo vést k pozdéjSimu vyskytu vad dila
nebo k zaniku odpovédnosti zhotovitele za vady, je povinen na to bez vyjimky objednatele pfedepsanym zputsobem upozornit.
Zaruka za jakost
5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila a v8ech jeho ¢asti v rozsahu, v jakém to stanovi smlouva o dilo, minimalné vSak 24
mésich.
6. Zaruka za jakost se vztahuje na jakékoliv zaruéni vady, jimiz se rozumi mj. ztrata nebo nezadouci zména predepsanych vlastnosti, zejména parametrd,
barevnosti, funkénosti nebo kvality dila nebo nékteré jeho ¢asti nebo nadnormativni odchylky od plivodnich viastnosti dila a jeho ¢asti, které vzniknou nebo
se projevi v pribéhu trvani zaruéni doby.
7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat pouze takové materidly, latky a zafizeni, u nichz Ize s ohledem na provedené zkousky, testy a mérenti,
jakoz i s ohledem na profesionalni zkuSenosti zhotovitele predpokladat, Ze u nich nedojde ke ztraté nebo zméné vlastnosti predstavujici zaruéni vadu
minimalné po dobu trvani zaruéni doby.
9. Zaruka nezanika ani se nijak neomezuje v piipadé, Zze vyménu, nahrazeni nebo opravu nékteré ¢asti dila provedla tfeti osoba povéfena objednatelem
v dusledku necinnosti nebo neplnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost. Objednatel neni v takovém piipadée
opravnén uplatriovat vuci zhotoviteli naroky ze zaruky za jakost ¢asti dila vyménénych nebo nahrazenych tieti osobou, z hlediska rozsahu zaruky za jakost
a béhu zaruénich dob ve vztahu ke vS§em ostatnim ¢astem dila se vSak na takto provedené vymény, nahrazeni nebo opravy pohlizi stejné, jakoby je
proved! zhotovitel.
Odstranovani vad dila a zaruénich vad
10. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vady dila nebo zaruéni vady v zaruéni dobé ma zhotovitel povinnost bezplatné prislusnou vadu
odstranit a rovnéz nahradit veSkeré z toho vzniklé i nasledné Skody, neuplatni-li objednatel jiny narok z titulu odpovédnosti za vady nebo nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Pfi odstrafiovani vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokynl objednatele tak, aby dilo bylo uvedeno do Ffadného stavu pri
minimalizaci rusivych zasah( do chodu dila a provozu nebo ¢innosti uZivatelt dila. V pfipadé sporu smluvnich stran o to, zda uplatnéna vada je vadou
nebo zda se na uplatnénou vadu vztahuje zaruka ¢i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by $lo o vadu, za kterou odpovida podle smlouvy o
dilo a nasledné je opravnén uplatnit pravo na nahradu vynaloZzenych nakladd formou Zaloby. VynaloZzené naklady v navaznosti na zavazné rozhodnuti
ponese ta strana, ktera ve sporu podlehne.
11. Odstrafiovani vad i zaru¢nich vad bude provadéno na zakladé vytknuti vady - reklamace objednatele. Zhotovitel se zavazuje neprodlené (nejpozdéji do
konce nésledujiciho pracovniho dne) reagovat na sdélenou reklamaci. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihuté do tfi pracovnich dnli a
v pfipadé havarijni vady do 12 hodin, pocitano od sdéleni reklamace, Ze reklamaci neuznava a toto své stanovisko fadné nezduivodni, plati nevyvratitelna
domnénka, Ze reklamaci a svoji odpovédnost za vadu uznava.
12. Odstranéni vad a zaruc¢nich vad je zhotovitel povinen zahdjit nejpozdéji do 2 kalendarnich dnii od sdéleni reklamace a ukoncit v dobé co nejkratsi,
nejpozdéji véak do 5 dnu od sdéleni reklamace, pokud mozno bez omezeni provozu uZivatele, nebude-li sjednano jinak.
13. Odstranéni havarijnich vad a havarijnich zaru¢nich vad, tj. vad a zaruénich vad zasadnim zplsobem omezujicich uzivani dila nebo vyvolavajicich
nebezpedi dalsiho poskozeni dila, zajisti zhotovitel do 24 hodin od sdéleni reklamace. i
14. Sdéleni reklamace je mozno ucinit pisemné (dopisem, faxem, emailem) nebo Ustné. Ustné sdélena reklamce v8ak musi byt nejpozdéji do 24 hodin
potvrzena pisemné. V pochybnostech s doru¢enim dopisem zasilané pisemné reklamace se ma za to, Ze reklamace byla doru¢ena zhotoviteli tfeti den po
prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doru¢enim faxem nebi emailem zasilané pisemné reklamace se m4 za to, Ze reklamace
byla doru¢ena zhotoviteli 2 hodiny po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.
15. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po provéreni reklamace seznamit objednatele s moznymi zplUsoby a postupy odstranéni vady nebo
zaruéni vady.
16. V piipadé havarii je zhotovitel povinen bezodkladné na své naklady ucinit opatfeni k provizornimu zajisténi chodu dila nebo k zabranéni dals$iho
poskozeni dila. Stejné je zhotovitel povinen na pokyn objednatele postupovat, pokud neni mozno odstranéni vady nebo zaruéni vady v dané dobé provést
z provoznich nebo klimatickych davodu.
17. V pFipadech, kdy je k odstrariovani vad nebo zaru¢nich vad nutné zasahnout do prostor uzivanych uzivateli (napf. najemniky), je zhotovitel povinen
zcela pfizpUsobit postup a dobu provedeni souvisejicich praci pokynim objednatele vychazejicim z pozadavku pfislusnych najemnik. Opravy musi byt
prednostné provadény zptsobem minimalizujicim z&sahy do prostor ndjemnikd, a to i za cenu zvySenych nakladi na takové opravy; pokud je zasah do
prostor uZzivateld nevyhnutelny, je tfeba opravu organizovat tak, aby v8echny zavady v jedné mistnosti byly vzdy odstranény béhem jednoho dne, a to
v pfipadé potfeby v dob& mimo obvyklou pracovni nebo sluzebni dobu uzivatell.
18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu $kodu vzniklou v dusledku poruseni povinnosti provést dilo bez vad, jakoZ i veskeré Skody
a Ujmy vyvolané odstrafiovanim vad a zaruénich vad, véetné $kod plynoucich z preruseni provozu, snizeni uzitnych vlastnosti dila, slev poskytnutych
v dusledku vyskytu vad nebo zaruénich vad najemnikim uzivajicim ¢asti dila, poSkozeni jinych ¢asti dila pfi odstrariovani vad apod.
19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré Skody vzniklé porusenim povinnosti zhotovitele odstrafiovat vady a zaruéni vady zpusobem
plynoucim z téchto VSPO.
20. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve Ihatach dle smlouvy o dilo, je objednatel opravnén provést tyto prace sdm nebo jejich provedenim povéfit treti
osobu nebo jejim prostiednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé naklady nasobené koeficientem 1,3, predstavujici pausalni
poplatek jako nahradu nékladd objednatele spojenych s timto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnl ode dne doruceni faktury. V
pfipadé nesplnéni tohoto finanéniho zavazku zhotovitelem, je objednatel opravnén pouzit zadrzné nebo bankovni zaruku.
Zaruéni doba
21. Zaruéni doba pro dilo jako celek nebo pro jeho jednotlivé ¢asti €ini 36 mésicl, neni-li ve smlouvé o dilo dohodnuta v jiné délce.
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22. Vyplyva-li z listin pfedloZenych zhotovitelem pfed uzavienim smlouvy o dilo nebo v pribéhu provadéni dila, Ze na urcitou ¢ast dila bude poskytnuta
zaruka s del$i zaruéni dobou, pouzije se ve vztahu k prislusné ¢asti dila tato del$i zaru¢ni doba namisto zaruéni doby stanovené ve smlouvé o dilo.

23. Zaruéni doba zac¢ina bézet dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkl objednateli, v pfipadé subdodavatelského charakteru této smlouvy
dnem protokolarniho pfedani dila bez vad a nedodélku investorovi.

24. V pfipadé vymény, nahrazeni nebo opravy nékteré ¢asti dila v disledku vyskytu vady nebo zaruéni vady, za¢ind ode dne potvrzeného odstranéni vady
nebo zaruéni vady béZet nova zaruéni doba ohledné této ¢asti dila ve shodné délce, jaka byla puvodné stanovena pro danou ¢ast dila. V mezidobi od
uplatnéni prav z odpovédnosti za vady do jejich uspokojeni zaruéni doba na celé dilo nebézi.

25. Zaruka se vztahuje na vSechny zaruéni vady, které byly zji§tény a oznameny zhotoviteli reklamaci odeslanou na jeho adresu nejpozdéji v posledni den
trvani zaruéni doby. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

26. Pokud chybou nebo zavadou pfedmétu dila v zaruéni dobé vzniknou objednateli z divodu na strané zhotovitele vyvolané naklady, je uloZzena sankce
nebo vzniknou $kody, tyto je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy obsahuijici vy&isleni objednateli uhradit. Objednatel je opravnén v pfipadé neuhrazeni ze
strany zhotovitele tyto naklady bez dalSiho ¢erpat z pozastavky nebo z bankovni garance. Za vyvolany naklad se povazuje rovnéz naklad vyvolany d¢asti
kazdého pracovnika objednatele u prfezkoumani vady, jejiho odstrafiovani a kontroly opraveného dila, v tomto pfipadé se jeho vySe rovna cestovnim
vydajim ve vysi 12,- K&/ 1 km jizdy s pfipoctenim nahrady za praci pracovnika v sazbé 500,- K& za kazdou zapoc¢atou hodinu prace, do niz se zapocitava
rovnéz Cas straveny na cesté pracovnikem. Timto postupem nejsou dotéeny naroky vyplyvajici z prodlouzeni zaruéni doby. Je dohodnuto, Ze zhotovitel
déle uhradi za kazdou opravnénou reklamaci ¢astku 3.000.-K¢ jako pausaini poplatek za néklady objednatele, jeZ byl nucen vynaloZit na reklamaci, ktera
byla na strané zhotovitele.

Hodnota zaruky

26. Pro pfipad prohla$eni konkursu na majetek zhotovitele nebo zamitnuti ndvrhu na prohlaSeni konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo
rozhodnuti o Upadku zhotovitele nebo zamitnuti insolventniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro pfipad, kdy z jakychkoli divodu
zhotovitel nebude moci dostat svym zavazkdm vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro piipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici z poskytnuté
zaruky za jakost zaniknou jinak nez uplynutim zaruéni doby nebo dohodou, zej. v pfipadé odstoupeni od smlouvy, smluvni strany oceriuji hodnotu zaruky
na ¢astku, jejiz vySe zavisi na dobé, kdy pfislusna skute¢nost nastane, pficemz v dobé od uzavieni smlouvy o dilo az do pfedani dila objednateli ¢ini
hodnota zaruky 25% dohodnuté ceny dila resp. zabudovaného dila, kdy dilo jesté neni kompletné hotovo, v prabéhu zaruéni Ihaty ¢ini hodnota zaruky 10%
dohodnuté ceny dila. Dojde-li k nékteré z popisovanych udalosti na strané zhotovitele, pak plati, Ze cena dila uvedena ve smlouvé o dilo je snizena o
dohodnutou cenu zaruky, pficemz tento Uc¢inek nastdvd okamzikem pravni moci pfislusného rozhodnuti, resp. okamzikem, kdy nastane skute¢nost
zakladajici nemoznost spinéni zavazkd zhotovitele z poskytnuté zaruky za jakost nebo kdy dojde k zaniku zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté
zaruky za jakost. Zhotovitel ma v dusledku toho narok na zaplaceni ceny za dilo ve vysi odpovidajici redliné hodnoté jim na dile realizovanych praci a
dodavek poniZzené o sjednanou hodnotu zaruky, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto ujednani o hodnoté zaruky nezanikd odstoupenim od
smlouvy.

odd. 41. Ochrana pramyslovych a autorskych prav

1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu pfedmétu autorské a pramyslovépravni ochrany a zamezit jejich pouZiti pro jiné tcely.

2. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouZzit pouze pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Pokud objednatel pfedal ¢i pfeda zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, ¢i jiné Udaje a data na
elektronickych nosi¢ich nesmi tyto zhotovitel zvefejnit nebo zpfistupnit tfetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, pokud tak presto
ucini, je povinen zaplatit objednateli za kazdy pfipad poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢. Zhotovitel je povinen vSechny pfedané podklady véetné
kopii vratit objednateli k terminu ukonéeni dila ¢i terminu stranami dohodnutém pfi vyskytu jiné pravni skute¢nosti. Toto plati i pro pfipad nepfevzeti dila
nebo odstoupeni od smlouvy.

3. Uzavienim smlouvy zhotovitel sou¢asné poskytuje objednateli bezuplatnou, prevoditelnou, nevypovéditelnou, vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni
kopii, uzivani, sdélovani véech predanych dokument( zhotovitele, kterd je platna do konce skute¢né zivotnosti dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje,
Ze predmét dila po jeho pfedani objednateli bude prost autorskych, licen¢nich nebo jinych prav tfetich stran, které by omezovaly plné uzivani dila ¢i by
umoziovaly vznadeni jakychkoliv narok(i na objednatele. Reseni pfipadnych naroka tretich stran po predani dila objednateli je véci zhotovitele.

odd. 42. Duvérnost informaci

1. VSechny informace, dokumenty ¢&i podklady predané zhotoviteli a informace a dohody o cenéach a platebnich podminkach jsou divérné povahy a mohou
byt zhotovitelem zpfistupnény treti strané pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje ucinit veskerd nezbytna
opatfeni prfedchazejici jejich odhaleni tieti strané.

2. Dokumenty a podklady oznacené jako ,pfisné davérné“ &i ,tajné” smi zhotovitel zpfistupnit pouze svym zaméstnanciim, s nimizZ ma uzavienou smlouvu o
micenlivosti, a je povinen s nimi zachazet zpusobem maximalné snizujicim riziko vyzrazeni tfetim osobam nebo zneuZiti k jinym Gcelim, nez stanovi
smlouva o dilo. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho Zadost Uplny seznam osob, kterym byly takové dokumenty a podklady zpfistupnény.

3. Zhotovitel smi pouzivat podklady pfedané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k pInéni smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyzaduje pisemného
souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen poucit osoby, jimz dokumenty nebo podklady uvedené v tomto ¢lanku predava ¢&i zpfistupriuje, o divérné povaze informaci v nich
obsazenych.

5. Kazda z osob zl(c¢astnénych na projektu odpovida za bezpecnost dat, kterd v souvislosti s projektem uchovava, zpracovava nebo prenasi v rozsahu,
v jakém jsou tato data uchovavana, zpracovavana nebo pfenasena technickymi prostredky, které ma ve své moci. V piipadé prenosu dat prostfednictvim
verejnych datovych a komunikacénich siti je objednatel opravnén pozadovat provedeni odpovidajicich opatfeni k ochrané pfendsenych dat. Data obsahujici
prisné davérné informace mohou byt pfenasena prostrednictvim verejnych datovych a komunikaénich siti pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje a prohlasuje, Ze nebude jednat pfimo s investorem, zejména pak o cenovych a provadécich zalezitostech.

odd. 43. Majetkové sankce

1. V pripadé prodleni s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti véasného provedeni ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

2. V pripadé prodleni se spinénim dil¢ich termint provadéni dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti pinénf
v dil¢im terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.

3. V piipadé prodleni s ndstupem na realizaci dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti zapoceti pinéni ve
sjednaném terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.

4. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélku sjednaného v zépise o odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-K¢& za kazdou vadu ¢i nedodélek a zapo&aty den prodleni se splnénim dil¢iho terminu.

5. Za nesplnéni terminu pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

6. V pfipadé prodleni s odstranénim reklamované vady nebo zaru¢nich vady dle odd. 40.12. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim vady.

7. V ptipadé prodleni s odstranénim reklamované havarijni vady a havarijni zaruéni vady dle odd. 40.13. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou zapoc¢atou hodinu prodleni s odstranénim vady.

8. Za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti dodrzet pokyn objednatele dle odd. 8.1. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
30.000,- K&.

9. V pfipadé poruseni zékazu dispozice s pohledavkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 25.16. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15% z vySe disponované pohledavky vé. DPH.

10. V pfipadé poruseni povinnosti mit a drzet zplsobilost dle odd. 45.2 VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z vySe
sjednané ceny dila.

11. Pro pfipad, Ze investor opravnéné uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$s$i nez je sjednana v téchto VSOP a smlouvé o dilo, a to z divodu poruseni
povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smluvni strany, Zze smluvni pokutu uplatnénou investorem zhotovitel objednateli nahradi z titulu ndhrady $kody.

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vuci objednateli, kterou na sebe prebird podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje
dulezitost zajistovanych smluvnich povinnosti, a proto povazuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k pfevzatému zavazku za pfimérené.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody zplUsobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta dle téchto VSOP a smlouvy a smlouvy o dilo a je opravnén domahat se nahrady $kody pfesahujici smluvni pokutu. Objednatel muze po zhotoviteli
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pozadovat nahradu celé $kody zpusobené poruSenim pokutou sankcionované povinnosti, tj. Skody nepfesahujici vysi smluvni pokuty i Skody tuto vysi
presahujici (§ 545 odst. 2 ob&anského zakoniku).

14. Smiluvnich pokuty sjednané ve VSOP a smlouvé o dilo jsou samostatné naroky, na které nema vliv skute¢nost, Zze doslo k poruseni dalsi sjednané
sankcionované povinnosti a vzniku naroku na smluvni pokutu (napf. smluvni pokuta za prodleni se zapocetim plnéni nevyluuje smluvni pokutu za
neplnéni dil¢ich termind ¢i kone¢ného terminu pro provedeni dila a naopak; smluvni pokuta za neplnéni kone¢ného terminu provedeni dila nevylu€uje
smluvni pokutu za nevyklizeni stavenisté a naopak).

15. Smluvni pokuty sjednané témito VSOP a smlouvou o dilo je povinnd strana povinna zaplatit na zakladé pisemné vyzvy, a to ve Ihité 15 dnd ode dne
jejiho doruceni, obsahujiciho pfezkoumatelny vypocet.

odd. 44. Odstoupeni od smlouvy
1.Odstoupeni od smlouvy se fidi pravnim rezimem obchodniho zakoniku, kazd4 ze smluvnich stran mlze odstoupit z diivodu podstatného poruseni
povinnosti druhé strany.
2. Mezi dal$i divody, pro které muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patfi zejména:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 5 kalendainich dnu
b) prodleni s plnénim sjednaného dil¢iho terminu prevysujiciho dobu 5 kalendarnich dnt
) prodleni zhotovitele s provedenim dila
) neopravnéné preruseni ¢i zastaveni praci na stavenisti
)neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu
f) nesplnéni objemu dila v rozsahu 45% v poloviné sjednané Ihuty plnéni
g) neptedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana
h) zhotovitel pfedal objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo nepravdivé nebo nedplné Udaje, na jejichz naplnéni bylo uzavieni smlouvy o dilo vdzano

c
d
e

i) provadéni praci a dodavek v rozporu se smluvnim vymezenim

j) opakované nebo zvlast hrubé (napf. poziti alkoholu pracovnikem) poruseni provoznich podminek prace a pohybu na pracovisti

k) zhotovitel vstoupfi do likvidace nebo bylo proti nému zahajeno konkurzni nebo insolvenéni fizeni dle z. &. 182/2006 Sb.

1) zhotovitel porusi povinnost stanovenou v odd. 6.14. nebo 6.15. VSOP

m)  zhotovitel porusi povinnost mi¢enlivosti & projednani dle odd. 15.5. VSOP

n) zhotovitel neuposlechne prikazu dle odd. 17 nebo odd. 18 VSOP

0) zhotovitel porusi povinnost dle odd. 22.2

p) nepfedani dokladt o pojisténi dle odd. 32 VSOP nebo dle smlouvy o dilo

q) poruseni kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 33.2, 33.3. a 33.4. VSOP

r) poru$eni povinnosti mi¢enlivosti stanovené v odd. 42.1. nebo 42.2. nebo 42.3. VSOP

s) poruSeni zékazu jednat s investorem dle odd. 42.6. VSOP

t) neexistence &i ztrata opravnéni a autorizaci zhotovitele k naplnéni smlouvy o dilo (odd. 45.2. VSOP).

3. Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy nejvySe to, o co se objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil. Pouziti § 544 odst. 2 obchodniho zakoniku se vylucuje. Objednatel je opravnén k zapoéteni jakychkoliv splatnych i
nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn. Ze moznost
zapodteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného bezdtvodného obohaceni.

4. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a musi v ném byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez téchto ndleZitosti nelze G¢inné
odstoupit.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady,
smluvnich pokut a ustanoveni o odpovédnosti za vady a zaruce, o vlastnictvi dila, nahradé skody, cenové a platebni ujednani obsazena v této smlouvé
véetné piislusnych pfiloh této smlouvy, pokud zavazky k nim vznikly do doby odstoupeni od smlouvy. Platebni ujednani plati i po odstoupeni od smlouvy.

odd. 45.  Zvlastni ujednani

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze podepsanim smlouvy o dilo dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pfed uzavienim smlouvy na
zékladé pripadné objednavky vystavené objednatelem a jejim pfijetim ze strany zhotovitele. Veskeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k predmétu
dila jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné odborné zpusobily k naplnéni smlouvy o dilo a je drzitelem veskerych opravnéni (zej. zivnostenskych) a autorizaci a tuto
zpusobilost je povinen drzet po dobu plnéni smlouvy o dilo véetné doby zaruéni.

3. Smiuvni strany souhlasi s pfipadnym uvedenim osobnich tdaji (véetné rodného &isla u fyzickych osob) ve smlouvé o dilo, jakoz i s pfedanim Gdaju o
svych pracovnich dle téchto VSOP, a zavazuji se, Ze budou ohledné osobnich udaju tykajicich se objednatele a zhotovitele a pracovniki postupovat
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a tyto Udaje budou vyuZivat pouze pro Ucely spojené s realizaci pfedmétného dila a zaleZitostmi s tim
souvisejicimi.

4. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhod¢iho
soudu pii Hospodéafské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem Mgr. Milanem Polakem.
Pokud by rozhodce nebyl v dobé sporu zapsan v seznamu rozhodct uvedeného soudu nebo nemohl funkci vykonavat, bude spor rozhodnut tfemi rozhodci
ustanovenymi dle Radu.

5. Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo nebo téchto VSOP byla neplatna ¢i neproveditelnd, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala, nebude
tim dotéena platnost této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym ¢&i proveditelnym ustanovenim,
které se pokud mozno blizi hospodarskému U¢elu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

6. Smlouvu o dilo Ize ménit a dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemny dodatek se povazuje rovnéz tzv.
zménovy list, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich, majici naleZitosti dohody.

7. Smluvni strany se z divodu unifikace a strojového zpracovani textu dohodly na zavazném znéni a podobé nasledujicich protokoll, zapist a dalsich listin
tak, jak jsou ve formé vzord zverejnény na adrese www.outulny.cz a pfistupné v tisténé podobé v sidle objednatele:

- Soupis provedenych praci a dodavek (SPPD)

- Zjistovaci protokol

- Zjistovaci protokol ke kone¢né fakture

- Protokol o predani a prevzeti ¢asti dila

- Protokol o pfedani a prevzeti dila

- Soupis vad a nedodélkd

- Protokol o spInéni dil¢iho terminu

- Protokol o spinéni kone€ného terminu

- Zadost o uvolnéni pozastavky.

Nepouzije-li smluvni strana pro pfislusny Ukon uvedené zavazné znéni a podobu textu, je druha strana opravnéna odlisny text odmitnout jako neucinny a
trvat a pouziti dohodnutého znéni a podoby textu.

8. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu v prabéhu pinéni pfedmétu smlouvy, budou pouzity tyto doklady, a to v poradi

. Smlouva o dilo

VSOP

. cenova nabidka zhotovitele

. zapis o predani stavenisté

. zapis 0 odevzdani a prevzeti dila

. stavebni denik

. dal$i podklady.

. Smluvni vztahy se fidi ¢eskym pravnim fadem.
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V Namésti nad Oslavou dne 25.8.2008
Outulny, a.s.
Ing. Svatoslav Outulny,
mistopfedseda predstavenstva
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