Vseobecné stavebni obchodni podminky spoleénosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zékoniku

(dale jen ,podminky*, ,obchodni podminky“ nebo ,VSOP*)

Ze dne: 29.7.2013
Platné od: 1.8.2013
¢.2013-6

odd. 1 Definice nékterych pojmu

1. ,Nabidka zhotovitele“ znamend& nabidku zhotovitele, u¢inénou objednateli na provedeni dila v souladu se zadanim (poptavkou) objednatele.

2. "Investor" je pravnicka nebo fyzicka osoba, pro kterou objednatel zhotovuje dilo a ktera se dale angazuje v souvislosti s organizaci a fizenim predmétu

smlouvy.

,Objednatel” je spole¢nost Outulny, a.s.

~Smlouva o dilo“ nebo ,SoD" je smlouvou uzavienou mezi objednatelem a zhotovitelem.

"Architekt" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s predmétem smlouvy.

"Technicky dozor investora" (,TDI) je osoba povéfend investorem kontrolou dodrZzovani kvalitativnich a kvantitativnich ukazateld v souvislosti s

predmétem dila.

"Autorsky dozor" zahrnuje architekty, projektanty a konzultanty, které objednatel nebo investor angazuje v souvislosti s pfedmétem této smlouvy.

8. ,Projektova dokumentace” je dokumentace zhotovena ve formé a s obsahem dle stavebniho zdkona a podzakonnych pravnich predpisu, tvofena
veskerymi vykresy a schématy v papirové i digitalni formé, objednatelem pisemné schvélena, podle které se dilo provadi.

9. ,Stavenisté” nebo ,stavba“ znamena pracovisté nebo prostor nebo jeho ¢ast, kterou prfeda objednatel zhotoviteli a ktera je uréena objednatelem pro
provadéni dila nebo alespori jeho ¢asti zhotovitelem.

10. ,Stavebni pfipravenosti“ se rozumi pfedani stavenisté ve stavu umoziiujicim zahajeni praci a provadéni praci; stavebni pfipravenosti se rozumi i pfipad,
kdy je stavenisté nebo pracovisté alespori z&asti pripravené pro provadéni dila.

11. ,Jednotkova cena“ cena za jednotku prace bez DPH, ktera bude pouZzita na kalkulaci dodatkt a odpoctd ze smluvni ceny.

12. ,Smluvni cena®“ znamena pevnou ¢astku, uvedenou ve smlouvé o dilo, jez je splatnd zhotoviteli v pfipadé fadného zhotoveni celého dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélkl v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo a témito VSOP. 13. ,Skonto" predstavuje slevu z ceny dila, vazanou na splnéni
sjednanych podminek.

14. ,Pozastavka“ znamena souhrnnou ¢astku, pozastavenou objednatelem k zajisténi odstrafiovani vad a jinych narokd z faktur - dariovych dokladu
vystavenych zhotovitelem.

15. ,Provedeni dila“ je fadné ukonceni dila a jeho protokolarni predani objednateli v dohodnutém misté.

16. ,Vadou* dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni prijaté
feSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zépisu ve stavebnim deniku, odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost
dila nebo jeho nezplsobilost k provozu ¢i uzivani z divodu nedosazeni vlastnosti, které jsou dle pfislusnych predpisti podminkou zplsobilosti dila k
provozu ¢i uzivani.

17. ,Nedodélkem“ se rozumi nedokonéend prace nebo dodavka oproti smluvnimu vymezeni dila.
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odd. 2 Zastoupeni smluvnich stran

1. Zhotovitel a objednatel jmenovali své zastupce, ktefi jsou jednotlivé a v plném rozsahu zmocnéni k tomu, aby za né &inili Gkony v souvislosti s
plnénim dila.

2. Ukonéeni zmocnéni, popf. nové jmenovani zastupcli podle odst. 1 musi byt pisemné sdéleno druhé smluvni strané a je vici ni G€inné az po
doruceni pisemného prohlaseni o tom druhé smluvni strané.

3. Pfiznava-li se v téchto VSOP ur¢ité pravo nebo povinnost hlavnimu stavbyvedoucimu smiluvni strany, je opravnén toto pravo vykonat nebo
povinnost splnit rovnéz statutarni organ této smluvni strany.

odd. 3 Doruéovani, povinnost oznameni zmény udajt

1. Pokud si smluvni strany neoznédmi pisemné jinou pos$tovni nebo e-mailovou adresu, bude veskery pisemny styk sméfovan na adresy uvedené
jako dorucovaci ve smlouvé. Smiuvni strany se zavazuji oznamit si neprodlené zménu doruc¢ovaci adresy. Porusi-li tuto povinnost, plati pisemnosti za fadné
odeslané, byly-li odeslany na adresu uvedenou ve smlouve.

2. Vrati-li se zasilka zaslana na spravnou adresu jako nedorucitelna z divodl na strané adresata, povazuje se za doru¢enou dnem, kdy dorudujici
organ ucinil prvni pokus o doruceni.
3. Obé strany se zavazuiji, ze pfi zméné zapisu do obchodniho rejstiiku v obchodnim jménu, sidle, statutarnich organech a jinych skute¢nostech,

které mohou mit vliv na uzavirany smluvni vztah, ozndmi tuto zménu do sedmi dnd po nabyti jeji platnosti druhé strané. Strana porusivsi tuto povinnost je
povinna zaplatit druhé smiuvni strané smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

odd. 4 Hlavni stavbyvedouci

Hlavni stavbyvedouci je opravnén ¢init veskeré ukony v ramci plnéni uzaviené smlouvy s vyjimkou prevzeti dila, zejména:

«¢init zapisy ve stavebnim deniku

-sjedndvat se stavbyvedoucim druhé strany pro obé& smiluvni strany zavazné dil¢i terminy vyvolané potfebami stavby a nezbytné pro fadnou realizaci dila.
«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebnim deniku drobné zmény &i dil¢i doplriky oproti projektu stavby

«hl. stavbyvedouci objednatele je opravnén prerusit prace zhotovitele pfi hrubém porusovani ustanoveni smlouvy o dilo v&. téchto podminek

odd. 5 Nové prace, zmény a dopliiky a jejich ocenéni

1. Za nové préace (viceprace) se povazuji takové prace a dodavky, které nejsou soucasti dila dle uzaviené smlouvy o dilo, které vSak s dilem souvisi.

2. Za ménéprace se povazuji prace a dodavky ve smluvnim vymezeni dila obsazené, avSak neuskute¢néné nebo prace sice uskute¢néné, avak v mensim

rozsahu nez se predpokladalo nebo v nizsi kvalité.

3. Veskeré zmény obsahu &i rozsahu smluveného prfedmétu pinéni, pfip. nové prace budou predem s objednatelem projednény a mohou byt realizovany
pouze se souhlasem objednatele a zhotovitele ve formé dodatku ke smlouvé o dilo. Na strané objednatele musi byt takovy dodatek podepsan predsedou
nebo mistopfedsedou predstavenstva. Zhotovitel nema narok na Ghradu praci a dodavek, které proved! bez takového predchoziho souhlasu. To neplati
pro nepodstatné zmény, které budou feSeny pouze dohodou obsazenou ve stavebnim deniku a nepovaZzuji se za zmény zakladajici narok na zménu
ujednaného prfedmétu, ¢asu ¢ ceny smluveného plnéni.

. Objednatel je opravnén jednostranné zménit smluveny predmeét plnéni (dilo), a to zejména v pfipadé zmény projektu na zakladé pokynu &i stanoviska
pfislusného organu statni spravy ¢i na zakladé zmény vyzadované investorem, zhotovitel je povinen na takovou zménu pfistoupit.

. Zhotovitel je povinen dodat sjednanou dokumentaci na zménéné dilo.

. Pfipadné objednatelem pozadované nové prace a dodavky nad ramec plvodniho zadani a zmény predmétu dila oceni zhotovitel pro Ucely dohody za
pouziti odsouhlasenych ceny z nabidky zhotovitele, v pfipadé praci a dodavek neobsazenych v nabidce zhotovitele za pouziti individualni kalkulace
zhotovitele odsouhlasené objednatelem, jinak za pouZiti ceny stanovené dle ceniki RTS Brno nebo URS Praha, ponizené v zékladu bez DPH 15%. Pro
kazdou polozku se pouzije cena toho z cenikd, kterd je nizsi, pficemz se pouziji znéni cenikt platna ke dni uzavieni smlouvy o dilo.
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Tyto prace a dodavky budou uhrazeny po jejich provedeni a pisemném prevzeti stavbyvedoucim objednatele na zékladé mési¢ni fakturace zhotovitele, pro
niz plati pfimérené ustanoveni smlouvy o dilo.

odd. 6.  Stavenisté

Odevzdani stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté formou pisemného vzajemné potvrzeného protokolu o pfedani a prevzeti stavenisté nebo zapisem ve
stavebnim deniku a vymezi je v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dilo provadét ve sjednanych terminech. Stavenisté se povazuje za predané, pokud
sice nebyl pofizen protokol, avSak zhotovitel pisemné objednatele do 2 dnu od dohodnutého terminu predani a nebyl-li dohodnut, pak do 2 dnl od
dohodnutého terminu zapoceti s provadénim dila neupozornil na prodleni objednatele s predanim staveni§té. Obdobné stavebni pfipravenost se povazuje
po celou dobu za zajisténou, pokud zhotovitel pisemné objednateli do 2 dnli nesdélil své vyhrady se stavebni pfipravenosti.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze je dobfe sezndmen se stavenistém a riziky na ném, a Ze si plné uvédomuje rozsah praci a dodavek, které jim maji byt
provedeny. Zhotovitel pfed uzavienim smlouvy o dilo s ndlezitou péci prozkoumal staveni§té a jeho okoli, zejména téz potencialni pfipojovaci mista pro
zfizeni stavenistnich pripojek médii, pfistupové a prijezdové trasy, moznosti dopravni obsluhy stavenisté, dispozici sousednich objektu a pozemku, vyskyt
zelené, porostu a zvlast chranénych zZivocisnych druhl a soucasti pfirody a krajiny.

3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit zvySené naklady na prace a dodavky, vzniklé z neznalosti stavenisté a jeho okoli, pficemz se zhotovitel
nemuze okolnosti zjistitelnych ohledné stavenisté pfed uzavienim smlouvy o dilo v Z&dném pfipadé dovolavat jako okolnosti vy$s$i moci.
4. V pfipadé, Ze se objednatel s pfedanim stavenisté a se stavebni pfipravenosti opozdi, dohodnou smluvni strany tomu odpovidajici prodlouzeni

doby realizace dila. Nedojde-li k dohodé o délce prodlouzeni, ma se zato, Ze se termin pfedani dila posune o tolik dni, o kolik dni se objednatel zpozdil se
stavebni pfipravenosti.

5. Pred zahajenim praci na dile je zhotovitel povinen provéfit ¢asti stavby provedené dfive jinymi dodavateli, které souviseji s provedenim dila dle
pozadavku objednatele. Na pfipadné vady je zhotovitel povinen neprodlené objednatele upozornit.
6. Zhotovitel je povinen seznamit se pii prevzeti stavenisté (pracovisté) s rozmisténim a trasou pfipadnych podzemnich i nadzemnich vedeni na

stavenisti (pracovisti), které nejsou pfedmétem dila, zajistit jejich vyty¢eni a tyto vhodnym feSenim ochranit a dodrzovat podminky spravcu a viastnik( téchto
vedeni, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Pfipadnou ochranu a preloZzeni podzemniho vedeni provede zhotovitel podle pFislusnych norem a
predpist za odborného dohledu spravcu (vlastnikt). Doklady o odsouhlaseni realizace prelozek predloZi zhotovitel pfi kolaudaénim fizeni. Pfed zahonem
podzemnich vedeni a zafizeni provede zhotovitel jejich zaméreni situa¢nimi i vySkovymi kétami.

7. Povoleni a ndhrady za uzivani vefejnych ploch, a také povoleni k vykopim, pfekopum a protlakim, v€. ndhrad zaboru, obstaravé a pfipadné
pokuty a majetkové sankce za del$i nez smluvenou dobu uzivani hradi zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskera ochranna pasma od okolnich
objektt uréend zvlastnimi predpisy.

8. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele umistit na stavenisti reklamni poutace, tabule s Udaji o své ¢i jiné spole¢nosti
ani jina oznaceni. Za kazdy zapocaty den trvani poruSeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&. Dale
je v takovém pfipadé objednatel opravnén zajistit odstranéni takového oznaceni a naklady s tim spojené narokovat vuci zhotoviteli.

Poradek a Cistota na stavenisti

8. Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a zajistit, aby
misto stavby nebylo ruSeno hlukem, prachem nebo jinou necistotou. Zhotovitel se proto zavazuje predejit prasnosti kropenim vnitrostavenistnich
komunikaci a dale zajistit stalou Cistotu v§ech vnitrostavenistnich komunikaci a ¢isténi svych vozidel a techniky i svych subdodavatelt od necistot pred
vyjezdem ze staveni$té, pfi¢emz v pfipadé poruseni povinnosti neznecistit vefejnou komunikaci je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy ptipad poru$eni povinnosti.

9. Nezajisti-li poradek a Cistotu na stavenisti zhotovitel, smi provést Uklid objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou objednatelem fakturacné
Uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

10. Pokud dojde ¢innosti zhotovitele ke znecisténi pfilehlych fasad, komunikaci popf. i mimoarealovych ¢i jinych verejnych ploch, zavazuje se zhotovitel, Ze
je vycisti na své naklady, a to bez zbyte¢ného odkladu. Neucini-li tak, smi provést napravu objednatel na néklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem faktura¢né uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika.

11. Pokud béhem realizace dila dojde k po$kozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni nebo stavebnich ¢asti zhotovitelem, zhotovitel se zavazuje
uvedenou $kodu napravit (napf. uvedenim do plvodniho stavu). Neucini-li tak, smi provést napravu objednatel na naklady zhotovitele. Tyto prace budou
objednatelem fakturacné Gcétovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu kazdého pracovnika + cena spotiebovaného
materialu..Cena materidlu bude U¢tovana v cenach platnych v dobé provadéné napravy v daném regionu.

12. Objednatel ma pravo nezahéjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveniste
odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

13. Zhotovitel si zajisti fadné ukladani a zabezpeceni materiald, surovin, stroju a strojnich zafizeni v prostoru stavenisté vyhrazeném mu objednatelem.

Objednatel nenese odpovédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizenti, ¢i poskozenimi tfetimi osobami.

14. Zhotovitel nesmi stavenisté pouzit k zddnému jinému Gcelu nez k provadéni dila bez pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel nesmi staveni$té pouzivat zpasobem, ktery by objednateli nebo jeho dal$im dodavateltim branilo v provadéni dila nebo ktery by objednatele a
jeho dalsi dodavatele vyznamné nad Unosnou miru omezovalo v provadéni smluvnich ¢innosti na stavenisti nebo které mu ukladaji ptislusné obecné
zavazné pravni predpisy.

Vyklizeni stavenisteé.

16. Ke dni pfedani dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a upravit jej tak, jak uréuje projekt stavby. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén narokovat viéi zhotoviteli sjednanou smluvni pokutu a to az do doby vyklizeni
stavenisté. Objednatel je rovnéz opravnén zajistit vyklizeni stavenisté a likvidaci vyklizenych strojd, vyrobniho zafizeni a zbylého materialu a odpadi sdm
na néklady zhotovitele, s tim, Ze tyto prace budou objednatelem fakturaéné uctovany zhotoviteli v ¢astce 500,- K& za kazdou odpracovanou hodinu
kazdého pracovnika.

17. Po uplynuti Ihaty uvedené v zapisu o predani a prevzeti dila mize zhotovitel ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni a material, potfebné pro
odstranéni vad a nedodélku, se kterymi objednatel prace prevzal, a to pokud s tim objednatel souhlasi. Ponechané stroje, vyrobni zafizeni a materiél
musi zhotovitel umistit tak, aby neprekazely bezpeénému provozu (uzivani). Po odstranéni vad a nedodélki je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté zcela.

odd. 7. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni (pracovni / montazni) denik (dale jen ,denik“ nebo ,stavebni
denik®), do kterého se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat (daje o ¢asovém postupu praci,
jejich jakosti, klimatickych podminkéch, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, (idaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti
praci a Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas,
namitky apod.). Denik musi byt uloZen u hlavniho stavbyvedouciho objednatele. Povinnost vést stavebni denik konéi provedenim dila.

2. Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamu a priloh. Uvodni listy obsahuii:

- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC objednatele;

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zhotovitele;

- zéakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zpracovatele projektové dokumentace;
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- zakladni list, ve kterém, jsou uvedeny nazev, sidlo a IC zastupce objednatele (TDO);

- prehled v§ech provedenych zkousek jakosti, prehled zkousek vSech druhd;

- seznam smluv véetné dodatkl a zmén;

- seznam dokladu a Gfednich opatieni, tykajicich se stavby; -  seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplrikd.

3. Denni zaznamy se pisi do knihy s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na
vétsim poctu prupist. Perforované listy se €isluji shodné s listy pevnymi. Denni zd&znamy mohou byt psany i na volné listy s prupisy, ocislovanymi a
datovanymi shodné s origindlem. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise, ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu o dilo, zdznamy, vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové
dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je ulozen u stavbyvedouciho nebo u technického dozoru objednatele, pfipadné jiné misto jeho ulozeni.

Denni zadznamy citelné zapisuje a podpisuje stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace provedeny, nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Jen vyjime¢né muze tak ucinit nasledujici den. Pfi dennich zdznamech nesméji byt vynechana volna mista.

Mimo stavbyvedouciho muze provadét potiebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele, dale orgéany statniho stavebniho dohledu, popfipadé jiné

piislusné organy statni spravy a k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem

objednatele, zastupce objednatele (TDO) nebo projektanta, je povinen pfipojit k zd&znamu do 3 pracovnich dnd svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, ze s

obsahem zaznamu souhlasi a skute¢nost v deniku zapsana plati za existujici. Objednatel, nebo jim povéfeny zastupce je povinen vyjadfovat se k zapisim

ve stavebnim deniku provedenym zhotovitelem bez zbyte¢ného odkladu.

Je-li na stavbé staly technicky dozor objednatele, je stavbyvedouci povinen piedlozit mu denni zdznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu

prvy prapis. Jestlize technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapi$e to do 3 pracovnich dnti do deniku s uvedenim divodu. Zhotovitel je

povinen ulozit druhy pripis dennich zdznamu oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni originalu.

4. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro Ucely fadné, prabézné a presné evidence samostatny pomocny stavebni

denik vicepraci a zmén dila (dale jen vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové

dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i navrh na zvyseni ¢i snizeni
ceny dila. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fa&dném deniku a pfesné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a jejich divody.

Zapisy v deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dopliikii @ zmén smlouvy.

. V pfipadé, ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést denik dle vys$e uvedenych ujednani ¢i nebude denik pFistupny v pracovni dobé na stavenisti je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢& za kazdy zjistény pfipad a za kazdy den prodleni s pinénim povinnosti fadného vedeni
deniku &i jeho pFitomnosti na stavbé. Stavebni denik bude ulozen u stavbyvedouciho zhotovitele.

. Pri pfedani a prevzeti dila, pfeda zhotovitel objednateli original stavebniho deniku a sdm si ponechava jednu kopii. Deniky uschovava objednatel 10 let od
nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.

o o

~

odd. 8. Provadéni dila

1. Zhotovitel je pfi ureni zplisobu provadéni dila dle § 537 Obchodniho zakoniku vazan pokyny objednatele, v této souvislosti je povinen fidit se pokyny
hlavniho stavbyvedouciho objednatele nebo jeho statutarniho organu, které musi byt v souladu s pfedmétem smlouvy.

2. Zhotovitel bude prace provadét dle projektové dokumentace (dale také jen ,PD), kterou pfevzal a dalSich predanych podkladu, které ve svém komplexu
&ini soubor zadani zhotoviteli. Ve vztahu ke kvalitativnimu a typovému vymezeni dila je zhotovitel dale vazan svoji nabidkou, tvofici pfilohu smlouvy o
dilo, kterou zhotovitel zpracoval na zakladé prevzaté PD. V pripadé nesouladu mezi PD a nabidkou ma PD (ij. jakychkoliv rozdilG vé. typovych a
mnozstevnich) vzdy pfednost pfed nabidkou a je z hlediska vymezeni dila rozhodujici. Nesouladem se rozumi rovnéz pfipad, kdy spInéni dila dle PD
vyzaduje i dal$i prace a dodavky, v nabidce neobsazené. Za spravnost nabidky odpovida zhotovitel, objednatel zasadné neni povinen ji kontrolovat.

PD je nutno chépat jako celek. Z toho divodu dilo zahrnuje veskeré prace a dodavky obsazené v PD, a to bez ohledu na to, v které ¢asti dokumentace jsou

obsazeny a dale prace i dodavky, které sice v PD obsazeny nejsou, ale s provedenim dila vécné souvisi ¢i jsou tfeba k jeho pIné funkénosti a zplsobilosti k

uzivani. V pfipadé pochybnosti se méa za to, Ze vSe, co je obsazeno v kterékoliv ¢asti prevzaté PD je predmétem dila a je sou¢asné obsazeno v cené. Soucasti

dila a jeho dohodnuté ceny je déle zajisténi veskerych sluzeb vyplyvajicich ze stavebniho povoleni popfipadé vyjadiovacich zprav dotéenych organt,
potfebnych pro bezvadné provedeni dila.

3. Zhotovitel prohladuje, ze pred podanim své nabidky peclivé prekontroloval PD a podrobné se s ni seznémil, vyjasnil si pfipadné nejasnosti a nezjistil
nedostatky, rozpory, neliplny popis vykonu a pochybnosti viéi predpokladanému zpdsobu provadéni, jakoz i ostatni nepfiznivé okolnosti, dotykajici se
dodavek a vykonl objednatele, vyjma téch, na které pfipadné pisemné objednatele upozornil. Zhotovitel prohlasuje, Zze na zakladé této PD zpracoval
svoji cenovou nabidku. Na pozdéjsi pfipominky zhotovitele nemusi brat objednatel zfetel. Je-li sou€asti projektové dokumentace vykaz vymeér, tento slouzi
pouze jako pomocny podkladovy material, hodnoty v ném uvedené jsou pouze orientaéni a smluvni strany jej nechapou jako limitujici kvantitativni zadani
dila.

4. Pokud je v nékteré ¢asti PD predmét dila nebo jeho ¢ast popsana, byt na jednom misté, je soucasti dila.

5. Zhotovitel jej povinen i po podpisu smlouvy o dilo pfi provadéni dila za pouziti odborné péce neprodlené a podrobné kontrolovat PD a rozpoznatelné
nedostatky, rozpory, neliplny popis vykonu a pochybnosti vici predpokladanému zputsobu provadéni, jakoz i ostatni okolnosti, dotykajici se dodavek a
vykonu - i kdyz tyto jsou v souvislosti s jinymi dodavkami, vykony a pfedméty (napf. pripojky, montaz, sestaveni atd.) - sdélit neprodlené, nejdéle vsak do
7 dnu ode dne predani piislusné ¢asti PD a ne pozdéji, nez zapocal s provadénim pfislusné ¢asti dila (realizaci praci, zadavanim subdodavek apod.),
pisemnou formou objednateli v souladu s ustanovenim § 551 Obchodniho zakoniku, a to s konkrétnim popisem zjisténého nedostatku v PD. Ve vSech
téchto pfipadech je zhotovitel povinen objednateli pisemné navrhnout zplGsob odstranéni, postup opravy nebo jiné feSeni zjisténych nedostatkd bez
naroku na zvlastni odménu. Zhotovitel neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy dfive rozpoznatelné nedostatky, chyby a opomenuti PD.
Neugini-li zhotovitel vy$e uvedeny pisemny navrh, je povinen na své naklady bez naroku na Gpravu ceny za dilo provést objednatelem pozadované zmény
dila tak, aby byly uspokojivé odstranény disledky nedostatkti PD, na které zhotovitel fAdné neupozornil. Odpovédnost za vady a $kodu tim neni dotéena.

6. Veskeré podklady s vyjimkou podkladli tvoficich nedilnou sougast smilouvy, které byly predany zhotoviteli objednatelem, zlstavaji ve vlastnictvi
objednatele a budou mu na prvni vyzvu a pfi zfeknuti se jakéhokoli zadrzovaciho prava vydany.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat dilenské a montazni vykresy, jakoZ i jakoukoliv dal$i vykresovou, tabulkovou nebo textovou dokumentaci potfebnou pro
provedeni dila tak, aby kazda souc¢ést dila byla provadéna na zakladné dostate¢né podrobnych a prehlednych podkladu. Zhotovitel je rovnéz povinen
zaznamenavat vSechny zmény PD odsouhlasené objednatelem v prabéhu pInéni této smlouvy.

8. Zhotovitel muZze pfi provadéni dila vychazet pouze z takovych podkladu, pland a jinych soucasti PD, které byly odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel si musi vSechny podklady, které je objednatel povinen poskytnout, véas vyzadat.

10. Opomene-li zhotovitel podat pisemné upozornéni nebo nesplni-li svoji povinnost prezkoumat PD, odpovida objednateli za veskeré z toho vzniklé Skody.

11. Veskeré pripadné zmény PD navrhované zhotovitelem musi byt pfedloZeny objednateli tak, aby pfi respektovani Ihit schvalovaciho procesu nekolidovaly
s odsouhlasenym detailnim ¢asovym harmonogramem podle smlouvy o dilo.

12. Zhotovitel je povinen priibézné kontrolovat, zda osoby provadéjici dilo (véetné subdodavatelll) pracuji s aktualni PD zohledriujici véechny odsouhlasené
zmény a dopliiky. Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této povinnosti a nafidit zastaveni praci, zjisti-li, Ze osoby provadéjici dilo nemaji k dispozici
aktualni PD.

13. PoZadavky na soucinnost objednatele je povinen zhotovitel vzdy v&as pfedem pisemné sdélit objednateli véetné detailniho harmonogramu. Podklady pro
rozhodnuti objednatele (vzorky, dokumentace, seznamy subdodavatelli apod.) je zhotovitel povinen véas predloZit objednateli, pficemz Ihata pro
rozhodnuti objednatele bude v kazdém jednotlivém pfipadé dohodnuta pfi kontrolnim dnu. Nesdéli-li zhotovitel své pozadavky na soucinnost objednatele,
ma se za to, Ze soucinnost objednatele je zajisténa.

Stranka 3 z 21



1

1

1
1

1

1

2

2

Vseobecné stavebni obchodni podminky spoleénosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zékoniku

4. Zhotovitel je povinen organizovat prace tak, aby nedoslo k omezeni provozu objednatele ¢i investora. Prace je opravnén provadét denné i o sobotach a
nedélich, v éasovém rozmezi po dohodé s objednatelem a za podminek souéinnosti s ostatnimi dodavateli objednatele.

5. Zhotovitel zajisti trvalou pfitomnost svého odpovédného dozoru na pracovisti po celou dobu provadéni praci. V pfipadé nepfitomnosti odpovédného
dozoru vice jak 3 hodiny, bez dohody s objednatelem, smi objednatel prace zhotovitele do pfichodu dozoru zastavit. Toto opatfeni neni diivodem k
prodlouZeni terminu dokon¢eni dila a jeho predani.

6. Zhotovitel provede dilo v maximalni mozné kvalité, posuzované ve vztahu k obvyklé kvalitativni Grovni a CSN.

7. Po ukonéeni praci a dodavek a pred predanim dila objednateli je objednatel opravnén provést kontrolu kvality dila (tzv. inspekce po dokonéeni). Kontrolu
je objednatel opravnén provést bezodkladné po oznameni zhotovitele o pfipraveni dila k pfedani. V pripadé jakychkoliv rozpori nebo nejasnosti mize
objednatel pfizvat nezavislé odborniky v oboru, naklady s tim spojené nese strana, jejiz tvrzeni pfizvané osoba nepotvrdila.

8. P¥i kontrole objednatel prozkouma zej. rozsah, funkénost dila a jak celkové prace nebo jejich ¢ast vyhovuji pozadavkam dohody. Pokud dilo neobsahuje
zadné vady a nedodélky, je pripraveno k predani objednateli.

9. Pokud zhotovitel neupozorni objednatele na chyby a nedostatky na stavenisti ¢i v PD, které mohou mit vliv na dal$i skute¢nosti jako je funkénost dila
nebo jeho &asti, chodu stroju a zafizeni, je povinen na své naklady bez zmény ceny dokonéit dilo tak, aby toto bylo funkéni a slouZilo svému ucelu, kdyz
toto plati po celou dobu plnéni zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Tato povinnost svédéi zhotoviteli bez ohledu na vysi nakladu, které je pak nucen
za takovym Ucelem vynalozit.

0. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni dila na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a neprodlené informovat objednatele, jinak odpovida za

veskerou Ujmu a je povinen uhradit veskeré sankce v disledku ulozené.

.V pripadé, zZe je ve smlouvé o dilo sjednan dil¢i termin (popt. terminy) pInéni, je zhotovitel povinen po spinéni tohoto diléiho terminu pInéni predlozit

objednateli potvrzeni o splnéni dil¢iho terminu k odsouhlaseni.

—=

odd. 9 Dalsi soucasti dila

z
z

Uklid pracovisté a odstranéni odpadu
presun hmot po podlazi
svisly a vodorovny presun hmot
stavebni pfipomoce HSV
prarazy otvor( stav. konstrukcemi (vyjma otvort predchystanych projektem stavebni a statické ¢asti a vyjma bourani otvorti do nosnych konstrukci),
sekani a zapraveni drazek, zapraveni otvord stavebnich konstrukci po lic vybouraného zdiva, pfip. betonu (tj. po lic povrchu v némz byla vytvorena
drézka nebo priraz), odvoz a likvidace vybourané suti;
protipozarni ucpavky
manudly nebo navody k uzivani a udrzbé v pisemné a elektronické podobé
zimni opatfeni nutné pro fadné a v€asné provedeni dila (naklady na zimni opatfeni nese zhotovitel i v pfipadé, Ze v dobé uzavieni smlouvy nebyly
smluvnimi stranami predpokladany a ze je v nabidce podané objednateli zhotovitel nenacenil
potiebné umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, véetné pfedchoziho projednani s piislusnymi
spravnimi organy
veskeré projednani zalezitosti tykajicich se provedeni dila s vefejnopravnimi organy, uzavieni nezbytnych dohod, obstarani kontrol v souladu s
legislativnimi pozadavky nebo poZzadavky pfislusnych organud s urady, pokud to vyZaduje dilo zhotovitele, napt.
- protokol o povoleni zasypu ze strany spravcl spravujicich prislusné vedeni
- pisemné vyjadreni ostatnich spravcu siti o povoleni zasypu, pokud doslo ke kfiZeni s jejich sitémi - povoleni k zprovoznéni dila ze strany spravce
pfislusné sité
geodetické zaméreni pred zahajenim stavby nutné k fadnému provedeni dila
geodetické zaméreni skute¢ného stavu provedeni dila a zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni, které bude
pripraveno pfi zahajeni pfejimaciho fizeni v trojim vyhotoveni v grafické podobé, a to takto:
- do projektu provedeni stavby budou zietelné zakresleny vSechny zmény, k nimz doslo v pribé&hu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatien
jménem a piijmenim opravnéné osoby, které zmény zakreslila, jejim podpisu a razitkem zhotovitele.
- Gasti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zz&dnym zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén*
- u vykresli obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s
odpovédnou osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko
zpracovani vyrobni dokumentace - pfi jejim zpracovani je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat
dokumentaci v rozpracovanosti a respektovat jejich poZzadavky
zajisténi véech nezbytnych zkousek, atestt a revizi podle CSN a pfipadné jinych pravnich nebo technickych predpist, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych parametrd dila a doklady o provedeni uvedenych zkou$ek vztahujici se k dodavkam podle této smlouvy
zaskoleni obsluhy k provozu dodanych zafizeni. Zaskolenim se rozumi seznameni pracovnik(i budouciho provozovatele s principy ¢innosti a se véemi
funkcemi jednotlivych zafizeni, jejich ovladanim, sefizovanim nebo nastavovanim provoznich parametrd a se zasadami jejich Gdrzby
komplexni vyzkou$eni a zprovoznéni dila
odvoz a likvidace odpadu vzniklého €innosti zhotovitele
odstranéni pfipadnych kolauda¢nich zavad
do predmétu dila jsou zahrnuty i ty prace, dodavky souvisejici s dilem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsazeny nejsou, ale které zhotovitel mohl
nebo mél na zékladé svych odbornych a technickych znalosti prfedpokladat. Jedna se o takové podrobné prace, jejichz provedeni - aniz by bylo
specificky pfedepsano ve smluvnich dokumentech nebo dokumentaci — je evidentné zamysleno, a to bez jakychkoliv dodatkt ke smluvni cené tj. jedna
se o v8echny vyrobky, z nichZ se dilo sklada (z nichz sestava) a kterych bude pouZito k jeho realizaci, jakoz i veSkeré prace, dodavky, vykony, sjednané
a v CSN prip. DIN stanovené zkousky a sluzby, kterych je dogasné nebo trvale tfeba k Fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokon&eni a
predani predmétu pInéni (dila) a k jeho Uspésné kolaudaci a uvedeni do provozu v souladu s jeho U¢elovym uréenim.
koordinace praci se véemi pfedanymi doklady a dokumenty v souboru zadani, ktery se vztahuje k provadénému dilu zhotovitele a dale s projekty
stavebni ¢asti, které jsou uloZeny na stavbé, s ostatnimi projekty profesi a se zapisy z kontrolnich dnt
diléi koordinace s ostatnimi subdodavateli a dopracovani realizaéni projektové dokumentace daného predmétu ve vztahu k vy$e uvedenym ¢astem.
Toto dopracovani bude pramétem v8ech informaci obsazenych ve vySe uvedenych podkladech.
hotovitel garantuje, Ze dilo bude obsahovat vesSkeré pozadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovany ve vy$e uvedenych ¢astech souboru
adani a ze dilo bude zprovoznéno a bude funkéni.

V pfipadé, pokud zhotovitel provede dilo v rozporu s projektovou dokumentaci a takové provedeni nebude pisemné objednatelem odsouhlaseno, bude

p

ovazovano za vadu dila.

Dilo musi zhotovitel provést v souladu se véemi podklady a pozadavky vyplyvajicimi ze souboru zadani. Pfi realizaci dila bude zhotovitel mj. dodrzovat

technologické predpisy provadéni dila zavazné, doporugené a platné CSN v dobé provadéni stavby (nebo DIN pokud &eské normy neexistuiji) véetné jejich
informativnich &4sti. Pro pfedmét pinéni se doporugené CSN (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) stanou zavaznymi, pfi¢emz Groveri jakosti stanovena
v CSN (nebo DIN pokud &eské normy neexistuji) je minimem pro dany Ggel. Mezni doporugené odchylky geometrickych tvar(i konstrukci uvadénych v
normach jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximalni.

zakonna ustanoveni platna v Ceské republice v dobé& provadéni stavby
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odd. 10  Zaméfeni

1. V pfipadé, pokud vznikne zhotoviteli potfeba provést geodetické prace potfebné k fadnému provedeni dila, zhotovitel tyto geodetické prace
objednd u hlavniho geodeta stavby, pokud je hlavni geodet na stavbé uréen. V opacném pripadé si zajistuje zhotovitel toto geodetické méreni sam a
provedené zaméreni dila preda objednateli pii zavéreéném predani a prevzeti dila. Objednatel poskytne za tim uc¢elem uréeni polohovych a vyskovych bodu.
2. Pokud vs$ak zhotovitel vyuZije vlastni geodety, pfesto, Ze je uréen hlavni geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnimu geodetovi stavby predat
veskeré vysledky geodetickych méreni k dalSimu zpracovani. Skute¢ny stav provedeného dila bude také potvrzen hlavnim geodetem stavby.

odd. 11 Nahradni hmoty a vyrobky

1. Jestlize v dobé potiebné pro plynuly pribéh vystavby nemiize zhotovitel nékteré vyrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvé o dilo prokazatelné
obstarat ani pfi vynaloZeni veSkerého Usili, které Ize na ném pozadovat, ucini o tom zépis do stavebniho deniku. Objednatel potom mlze souhlasit s pouzitim
nahradnich hmot nebo vyrobkd a s Upravou ceny, pokud tim nebude sniZzena jakost dodavanych praci nebo vyznamné prekro¢ena dohodnuta cena
samostatné odevzdavané dodavky. Zaménu materidlu musi odsouhlasit projektant.

2. UZije-li zhotovitel pfi provadéni dila materialy, které jsou v rozporu s ujednanim dle této smlouvy a pouziti nahradnich materialt a vyrobkd nebude
odsouhlaseno tak, jak je vy$e uvedeno, jde o vadu dila.

odd. 12  Zemni prace

1. Pfi zemnich pracich v blizkosti podzemnich vedeni (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit pfesné misto vedeni
(vytyCeni spravcem vedeni) a zajistit ochranu pred poskozenim. Veskeré skody, zplisobené nedbalosti a nedodrzenim bezpec¢nostnich predpisu ¢innosti pfi
zemnich pracich hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen béhem zemnich praci a po jejich ukon&eni zajistit ¢isténi vyuzivanych komunikaci. Naklady, vyplyvajici
z tohoto odstavce, jsou soucasti dohodnuté ceny a také veskeré Skody pfi téchto pracich zplisobené objednateli nebo teti osobé budou zhotovitelem
uhrazeny.

odd. 13 Zakryvani praci

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét kontrolu veskerych zakryvanych praci pred jejich zakrytim.

2. Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele alespori 3 dny pfedem zéapisem ve stavebnim deniku s uvedenim terminu kontroly a specifikaci
zakryvané ¢asti dila. Pro pfipad, Ze se objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.

3. Zakryvanymi ¢astmi dila se rozumi veskeré ¢asti dila, které budou dal$im postupem provadéni dila znepfistupnény nebo u nichz nebude v dal$im prabéhu
provadéni dila mozno provést vizualni nebo jinou odpovidajici kontrolu pro jejich zakryti, nedostupnost nebo obtiznou pfistupnost. Takovymi ¢astmi dila
jsou zejména:

. vedeni inZzenyrskych siti a vnitfnich rozvodu

. tepelné a jiné izolace

. armatury

. nastiiky a natéry zakryvané dal$imi natéry nebo konstrukcemi

. spodni vrstvy vicevrstvych konstrukci

. Gasti dila pristupné pouze s pouzitim leSeni nebo jiného specialniho zafizeni

. vrstvené materialy

. zhutnéni zeminy pred pokladkou finalnich vrstev

4. V pFipadé nejasnosti, zda urcita ¢ast dila ma povahu zakryvané ¢asti dila, je zhotovitel povinen si predem vyzadat stanovisko objednatele formou
pisemného pozadavku na informaci.
5. Stanovisko k zakryti pfislusné ¢asti dila vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku. Vyslovi-li objednatel nebo TDI namitky proti zakryti

piislusné ¢asti dila z divodu zavady na této zakryvané &asti dila, neni zhotovitel opravnén takovou &ast dila zakryt az do potvrzeného odstranéni vSech
zavad na zakryvané ¢asti dila.

6. Odstranéni zavad zjiténych pfi kontrole provadéné objednatelem nebo TDI je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli pfi pouZiti postupd
stanovenych témito VSPO pro odstrariovani zavad a souc¢asné znovu pozadat zapisem ve stavebnim deniku k potvrzeni odstranéni zavad a pravu prace
zakryt.

7. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvané ¢asti dila nebo ke kontrole odstranéni zavad na zakryvané ¢asti dila, je povinen na zadost
objednatele zakryté ¢asti dila odkryt na vlastni néklady, nedohodnou-li strany jiné opatieni, a dale je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy pfFipad poruSeni povinnosti vyzvani.

8. Udéglil-li objednatel souhlas k zakryti urcité ¢asti dila nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v dusledku své necinnosti a bude poZadovat
dodate¢né odkryti pfislusnych zakrytych &asti dila, zhotovitel zakryté ¢asti dila odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté ¢asti dila jsou bez zavad, nese objednatel
naklady s odkrytim a opétovnym zakrytim pfislusnych ¢asti dila spojené; v pfipadé, Ze pii dodate¢ném odkryti budou zjistény zavady na zakryté ¢asti dila,
nese veskeré souvisejici naklady zhotovitel.

odd. 14  Provadéni zkousek

1. Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku nejméné 5 dnd pfedem vyzve objednatele a TDI k U&asti na provadéni zkousek, testd a méfeni. Provadéni zkousek
je v cené dila. Pokud se objednatel nebo TDI nedostavi ve sjednaném terminu, maze zhotovitel, neobdrzi-li jiny pokyn, zkousku, test nebo méreni provést,
pricemz tyto zkousky, testy nebo méfeni budou mit stejnou platnost, jako kdyby byly provedeny za pfitomnosti objednatele a TDI. Zhotovitel je povinen pfedat
objednateli ovéfené vysledky zkousek, testll nebo méfeni jakmile je obdrzi. Pokud se objednatel nebo TDI uréitych zkousSek, testd nebo méfeni netc¢astni,
neni zhotovitel povinen tyto zkousky, testy nebo méreni opakovat s vyjimkou pfipadu, kdy se objednatel zavaze k Uhradé nakladl spojenych s opakovanim
zkousky, testu nebo méreni; prokaze-li vSak opakovana zkouska, test nebo méreni nespravnost vysledkl ptvodni zkousky, testu nebo méfeni, jdou tyto
naklady plné k tizi zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkou$ek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v pfipadé, ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé hradi
naklady na opakované zkousky objednatel. Objednatel si také vyhrazuje pravo v pfipadé sporu &i jiné opravnéné potieby k provéreni jakosti dila nechat si
vyhotovit znalecky posudek. V pripadé, Ze jeho vysledek ukaze opravnénost pochyb ¢&i namitek objednatele, naklady na jeho vyhotoveni nahradi objednateli
zhotovitel.

odd. 15  Organizace prace na stavbé

1. Zhotovitel se zavazuje organizovat praci na dile v souladu s poZadavky stavby v pfipadé potfeby i v noci a ve dnech pracovniho klidu a o svatcich.

2. Zhotovitel dale zabezpeci stalou ¢ast svého zastupce (technika) pro fizeni praci na stavbé, ktery bude v kontaktu s hlavnim stavbyvedoucim objednatele
piip. s osobou jim povéfenou. Za kazdy zapoc€aty den trvani porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- Ké&.

3. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit.

4. Zhotovitel se zavazuje minimalné 7 dnt pfedem informovat objednatele o &innostech, které mohou narusit bézny chod provozu investora.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude bez védomi objednatele projednavat pfipadné zmény technického feseni s investorem, projektantem stavby popf. s
jeho smluvnimi partnery. Pokud vyvstane problém technického feSeni, ktery bude muset byt projednan, bude zhotovitel problém Fesit s objednatelem, s
tfetimi osobami pouze za Ucasti objednatele. Porusi-li zhotovitel nékterou z téchto povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni povinnosti.
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6. V pripadé, pokud se na zhotovitele obrati pfimo investor nebo jeho konzultant s pozadavkem provedeni praci a dodavek nad ramec smlouvy o dilo nebo
praci, které mohou byt povazovany za vyznamné pro provadéné dilo a mohly by mit dopad na cenu dila, zhotovitel takové prace neprovede a bude
objednatele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvédomit objednatele nesplni a provede prace a dodavky bez predchozi pisemné dohody s
objednatelem, povazuje se provedeni téchto praci za dar objednateli.

odd. 16  Lhuaty
1. Diléi terminy mohou byt upfesriovany objednatelem formou zépisu ve stavebnim deniku dle potieb vystavby, ¢imz se po odsouhlaseni ze strany zhotovitele
stavaji zavaznymi ve smyslu této smlouvy. To se netyk& kone¢ného terminu, ktery muze byt posunut pouze na zékladé pisemného odsouhlaseného a
potvrzeného dodatku k této smlouvé.
2. Objednatel je opravnén posunout termin zahajeni praci a dodavek o 5 dnd dopfedu ¢i dozadu bez vlivu na sjednany termin provedeni dila.
odd. 17 Pfikaz k
preruseni praci
1. Objednatel je opravnén vydat prikaz k preruseni praci a dodavek pfi provadéni dila ohledné jednotlivych provadénych praci, pokud
. pokracovanim takovych praci hrozi vznik $kody na dile nebo ohrozeni Zivota, zdravi nebo majetku dotéenych osob nebo
. préce jsou provadény nekvalitné, neodborné nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo
. nejsou dodrzeny podminky stanovené kterymkoliv stavebnim povolenim (véetné v8ech jejich pfiloh) vztahujicim se k dilu, smlouvou o dilo a jejimi
pfilohami, zdravym rozumem, zadvaznymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi vefejnopravnich organt pro provadéni pfislusnych praci.
Prikaz k preruseni praci vydava objednatel zpravidla Gstné a na Zadost zhotovitele tento pfikaz potvrdi pisemné.
. Zhotovitel je povinen pfikaz k preruseni praci okamzité uposlechnout a v prislusnych pracich nepokracovat do doby pfijmuti opatfeni, po kterych dtvod
preruseni praci pominul; zhotovitel je povinen o takovych opatfenich informovat objednatele a vyckat s pokradovanim praci do dal$iho pokynu ¢i kontroly
objednatele.
Preruseni praci na ptikaz objednatele nezaklada narok zhotovitele na zvys$eni ceny za dilo nebo na posun termin(i pro provadéni dila.
. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni praci i z jiného divodu nez uvedeného shora, v takovém pfipadé se terminy
pro provadéni dila prodluzuji o dobu preruseni.
. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferuSeno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokracovani v provadéni dila
. Pfikaz k pferuseni praci a ptikaz k pokra¢ovani se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni ma dusledky nesplnéni pokynu daného objednatelem
zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K& za kazdy pfipad poru$eni povinnosti a den trvani nesplnéni
prikazu.
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odd. 18 Nafizeni k preruseni provadéni dila
1. Objednatel je opravnén vydat v naléhavé situaci Ustné s naslednym potvrzenim formou pisemného pokynu nafizeni k preru$eni provadéni dila, pokud:
. je ohrozena bezpecnost dila jako celku nebo

. jsou pokracovanim provadéni dila ohrozeny zivoty nebo zdravi osob nebo

. hrozi pokra¢ovanim provadéni dila vznik S$kody nebo ekologické havarie nebo

. je naplnén néktery z diivodu, pro ktery je objednatel opravnén vypovédét smlouvu o dilo nebo od ni odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen nafizeni k preruseni provadéni dila okamzité uposlechnout a provést bezodkladné vhodna opatieni odpovidajici divodim
preruSeni provadéni dila, resp. opatfeni uvedena objednatelem.

3. Nafizeni k pferuSeni provadéni dila nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny za dilo nebo na posun termint provadéni dila, pokud byly dtvody

preruSeni provadéni dila zptsobeny nebo vyvolany zhotovitelem, nebo pokud je za jejich vznik zhotovitel odpovédny podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh nebo
podle obecné zavaznych pravnich pfedpisl; v ostatnich pfipadech se terminy stanovené v harmonogramu posouvaji o dobu trvani preruseni provadéni dila.
4. Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni dila, které bylo pferuseno nafizenim, obdrzi-li pokyn objednatele k pokragovani v provadéni dila.

5. Za dobu trvani preruseni provadéni dila se povazuje ¢asovy Usek od vydani nafizeni k pferuseni provadéni dila do doruc¢eni pokynu objednatele
k pokracovani v provadéni dila.

6. Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn k preruseni provadéni dila i z jiného diivodu nez uvedeného shora, v takovém pfipadé se
terminy pro provadéni dila prodluzuji o dobu pferuseni + 2 dny.

7. Piikaz k preruSeni praci a pfikaz k pokracovani se povazuje za pokyn objednatele a jeho nesplnéni méa dusledky nesplnéni pokynu daného
objednatelem zhotoviteli a povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy pfipad poruseni povinnosti a den trvani
nesplnéni pfikazu.

odd. 19  Kontrolni dny

1. Na stavenisti budou pofadany kontrolni dny. Terminy kontrolnich dni stanovi a jednani kontrolnich dnu Fidi objednatel, ktery zarover pofizuje
zapis. Zapisy z kontrolnich dnt budou archivovany a jsou pro smluvni strany zavazné.
2. Kontrolni dny predstavuji zakladni formu komunikace smluvnich stran a komunikace mezi hlavnim stavbyvedoucim a objednatelem v pribéhu

provadéni dila a slouzi pro sdélovani vétsiny rozhodujicich skute¢nosti tykajicich se dila a pInéni smlouvy o dilo. Funkce kontrolnich dnii nemuze byt
nahrazovana zapisy ve stavebnim deniku.

3. Ugastnikem jednani kontrolniho dne musi byt vzdy hlavni stavbyvedouci zhotovitele. Pravo Géasti na kontrolnim dnu nalezi predstavitelim
objednatele, investora, a dale téz autorskému dozoru a organdm statni spravy, pokud o G¢ast pozadaji. Dal$imi G¢astniky kontrolniho dne mohou byt osoby
pfizvané objednatelem.

4. Pokud objednatel nedostane od G¢astnikll do tfi dnt od odeslani zapisu z kontrolniho dne zasilané postou nebo kuryrem zadné namitky, plati
zapis z kontrolniho dne za schvaleny a Ukoly v ném uvedené za zavazné. Pro Ukoly uvedené v zapisu s terminem provedeni krat$i nez pfipominkovaci lhiita
zapisu kontrolniho dne plati, ze pfipominky musi byt sdéleny minimalné 24 hod pred kone¢nym terminem splnéni.

5. Sdéleni, pokyny, pfipominky, zadosti, navrhy, vyzvy a upozornéni sdélena pfi jednani kontrolniho dne a uvedend v zapisu z kontrolniho dne se
povazuji za doru¢ena Ucastnikim kontrolniho dne dnem jeho konani.
6. Za kazdy pfipad poruseni povinnosti objednatele U¢astnit se prostrednictvim hl. stavbyvedouciho kontrolniho dne je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

odd. 20. Zajisténi a kontrola kvality
1. Objednatel je opravnén pribézné provadét kontrolu provedenych praci tak, aby kontrola probihala plynule sou¢asné s postupnym provadénim dila a v
souladu se schvalenym harmonogramem.

2. Kvalita materialu, zafizeni a praci, musi byt v souladu s:

«  kvalitativnimi poZzadavky pfedepsanymi ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach

+  technickymi normami CSN (v pfipadé neexistence s normami DIN) véetné norem doporu&enych

«  technickymi propozicemi vyrobct a distributort pfislusnych stavebnich hmot, konstrukci, materialt a zafizeni

«  obecné pfijimanymi kvalitativnimi a estetickymi pozadavky s tim, Ze v pfipadé pochybnosti o téchto poZzadavcich je zhotovitel povinen pfedem si vyzadat
stanovisko objednatele, pfipadné predlozit ke schvaleni vzorky v Gvahu pfichazejicich materiald, vytvofit referenéni ¢ast dila nebo jinym vhodnym
postupem postavit na jisto kvalitativni pozadavky objednatele
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3. Zhotovitel nesmi pouzit Zadné jiné materidly, latky a zafizeni nez ty, kterém jsou specifikovany ve smlouvé o dilo a jejich prilohach nebo byly
schvéleny objednatelem, zejména pokud se jedna o povrchovou Upravu, typ, barvu apod. Nevyplyva-li vyslovné z PD néco jiného, budou k zabudovani do
dila pouzivany pouze materidly, latky a zafizeni nova, dosud nepouzita, k zamyslenému Ucelu urend (schvalend) a pfed pouzitim k provadéni dila vhodné
skladovana. Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli materialy, latky a zafizeni, které predepsanym specifikacim nevyhovi.

4. Zhotovitel je povinen pouzit veSkeré materidly, latky a zafizeni se zvlastni peclivosti a v souladu s veSkerymi pokyny vyrobcu, zejména pfi
manipulaci, skladovani, ochrané, instalaci a pouzivani tak, aby bylo dosazeno zhotoveni nezavadného dila. V pribéhu provadéni dila musi byt na stavenisti
uchovany pokyny vyrobcu a ostatni informace tykajici se materialu, latek a zafizeni a na pozadani musi byt predlozeny objednateli.

5. Zhotovitel nesmi ménit, pozménovat, odstrafiovat nebo znehodnocovat znacky, tdaje o vyrobcich, typova oznaéeni a dalsi identifikacni znaky
materiald, latek a zafizeni dopravenych na stavenisté za Uc¢elem pouziti k provadéni dila. Totéz v pfiméfeném rozsahu plati pro materidly a zafizeni
zabudované do dila.

6. Zhotovitel je povinen realizovat dilo se zvlastni peclivosti a v nadprimérné kvalité, pfi¢emz bude usilovat o to, aby dilo bylo provadéno bez zavad
a nedostatku, a bez vyzvani okamzité zajisti napravu jakéhokoliv pochybeni, které sam pfi provadéni dila zjisti.
7. Objednatel, TDI je opravnén formou upozornéni na zadvadu nebo formou soupisu zavad upozorriovat zhotovitele na nedostatky a zavady pfi

provadéni dila, zejména na:

«  pouZziti nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek nebo zafizeni pfi provadéni dila

«  pouziti nevhodnych nebo nespravnych technologickych postupt pfi provadéni dila

* odchylky od PD

* nedodrzeni podminek stavebniho povoleni (véetné vSech jeho pfiloh), rozhodnuti vefejnopravnich organt, smlouvy o dilo nebo jejich pfiloh -

poskozeni dfive provedenych praci a dodavek pii dal$im postupu provadéni dila

« nekvalitni provedeni praci pfi provadéni dila.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zavady a nedostatky pfi provadéni dila, na které objednatel upozorni, a to v terminech stanovenych objednatelem nebo jeho

TDI v upozornéni na zavadu nebo v soupisu zavad. Odstranénim zdvady nebo nedostatku se rozumi pfijeti odpovidajicich opatfeni smétujicich k naprave

zavadného stavu a k fadnému pokraovani provadéni dila, jako je napf.:

. odstranéni nevhodnych, nespravnych nebo nekvalitnich materialu, latek a zafizeni

. nahrazeni neodpovidajicich materiald, latek a zafizeni, jinymi vhodnymi, spravnymi a kvalitnimi materialy, latkami a zafizenimi

. odstranéni vysledku nekvalitné provedenych praci a jejich opétovné provedeni v nalezité kvalité

. odstranéni dusledk( poSkozeni jiz provedenych ¢asti dila

. zavedeni organizaénich, technickych, personalnich a jinych opatfeni k pfedchazeni po$kozovani provedenych ¢asti dila a nekvalitnimu provadéni praci

a dodavek

9. Neodstrani-li zhotovitel zavadu v terminu stanoveném objednatelem nebo nerespektuje-li pfi odstrariovani zavady pokyny objednatele, mize mu az do
jeji odstranéni objednatelem pozastaveno jakékoliv finanéni plnéni. Dale ma objednatel v takovém pfipadé pravo zajistit napravu prostrednictvim treti
osoby nebo sam a naklady s tim spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit.

10. Objednatel je opravnén kontrolovat odstrariovani zavad uvedenych v soupisu zavad z vlastni iniciativy nebo na vyzvu zhotovitele, pficemz provedeni
kontroly odstranéni zavady potvrdi objednatel v soupisu zavad svym podpisem.

11. V pfipadé, Ze neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohroZzuji kvalitu dila jako celku, je objednatel opravnén mimo jiné:

. dat prikaz k preruseni praci

. nekvalitné provedené prace neodsouhlasit jako provedené pro Ucely vykazu provedenych praci

. odstoupit od smlouvy o dilo.

12. Objednatel je opravnén nafidit zhotoviteli provedeni opatfeni, umoziiujicich pribézné kontrolovat kvalitu provadénych praci,

13. Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila pozadovat od zhotovitele doloZeni odpovidajicich listin a dokladt o materidlech, latkach a zafizenich,
které maji byt pouzity nebo jsou pouzivany pfi provadéni dila. NepfedloZi-li zhotovitel poZadované doklady, je objednatel opravnén zakazat pouziti
dotéenych materidll, latek a zafizeni pfi provadéni dila az do doby predloZeni pfislusnych dokladd. Neprokaze-li zhotovitel, Ze material, latka nebo
zafizeni je vhodné pro pouZziti k provadéni dila, popf. Ze ma predepsané vlastnosti, atesty, prohlaSeni o shodé apod. dle projektové dokumentace a
obecné zavaznych pravnich predpist v pfiméfené Ihaté od vydani zékazu k pouZiti dle tohoto odstavce, je na pokyn objednatele zhotovitel povinen takové
materidly, latky nebo zafizeni odstranit ze stavenisté.

14. Bez ohledu na kontroly kvality provadéného dila realizované ze strany objednatele je zhotovitel povinen sdm aplikovat na vlastni prace a dodavky, jakoz
i na prace a dodavky svych subdodavatelu, systém vnitfni kontroly jakosti. Zhotovitel je povinen seznamit objednatele na jeho zZadost s principy a postupy
svého systému vnitini kontroly jakosti, popfipadé koordinovat souvisejici kontrolni éinnost s objednatelem.

15. Provedeni kontroly jakékoliv ¢asti dila ze strany objednatele, neomezuje odpovédnost zhotovitele za zavady a nedostatky na kontrolované ¢asti dila,
zejména nijak neovliviiuje odpovédnost zhotovitele za jakékoliv zavady a nedostatky, které nebyly zjiStény pfi kontrole a které se projevi nebo budou
zjiStény pozdéji. Provedenim kontroly jakékoliv ¢asti dila nelze takovou ¢ast dila povazovat za pfevzatou objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen se na pisemnou vyzvu objednatele G¢astnit vSech kontrol konanych v souvislosti s provadénim dila nebo s plnénim dalSich povinnosti
plynoucich ze smlouvy a jejich pfiloh.

17. Zhotovitel je opravnén pouzivat na stavenisti jen elektricka, tiakova & jina technicka zafizeni, schvélena k provozu v CR, a kterd jsou v fadném technickém
stavu.

18. Objednatel ma za Ucelem kontroly kvality pfistup na véechna pracovisté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény materidly a zafizeni uréené
pro zapracovani do dila.

odd. 21 Vzorkovani
. Zhotovitel se zavazuije, Ze si necha objednatelem predem pisemné schvalit veskeré pouzité materidly, vyrobky a zafizeni, jakoz i druhy a barvy povrchovych
Uprav, které nejsou jednoznacné specifikovany v objednatelem schvéalené projektové dokumentaci. TotéZ plati i pro zhotovitelem navrhované vyrobky,
pokud zhotovitel navrhuje zdménu jakéhokoliv materialu, vyrobku nebo zafizeni. Objednatel méa pravo odmitnout v ramci vzorkovani predkladany materidl,
vyrobek nebo zafizeni, pokud nabude pfesvédéeni, Zze neodpovida standardu popsanému v projektové dokumentaci, a pozadovat dodani v projektové
dokumentaci pfedepsaného vyrobku.
Odmitne-li objednatel vzorek predkladany za Uc¢elem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni, plati, Ze zhotovitel je povinen dodat ptvodné sjednany
material, vyrobek nebo zafizeni.
. Odmitne-li objednatel v§echny vzorky predlozené zhotovitelem za Ucelem specifikace materidlu, vyrobku nebo zafizeni, které neni v PD detailné

specifikovano, je zhotovitel povinen pokracovat v predkladani dalsich vzorku, pfi¢emz objednatel bude usilovat o bliz§i upfesnéni predstavy investora.
. Neschvéalené materidly, vyrobky a zafizeni, pokud podléhaly vzorkovani, predstavuji vadu dila a objednatel neni povinen je pfevzit ani zaplatit.
. Zhotovitel je povinen pfedlozit vSechny vzorky opatfené Stitkem (pravodnim listem) s nasledujicimi Gdaji:

Nazev dila

Nazev materialu, vyrobku nebo latky

Cislo vzorku

Vyrobce

Popis vzorku s technickou specifikaci

Datum predlozeni

Misto pro schvalovaci zaznam autorského dozoru (podpis a datum)
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.

Misto pro schvalovaci zaznam objednatele (podpis a datum).
. Zhotovitel je povinen predloZit veskeré vzorky s dostate¢nym ¢asovym predstihem pred pouZzitim danych materialt, vyrobkd a zafizeni k provadéni dila.
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Ucelem zamény materialu, vyrobku nebo zafizeni nebo v souvislosti se zménou dila se vzorkovani zG€astni za stranu zhotovitele téZ osoba kvalifikovana
v oblasti stavebnich nakladu.

. Vysledek vzorkovani se zachyti v pfipadé kladného rozhodnuti objednatele na pfislu§ném pravodnim listu vybraného vzorku podpisem objednatele s tim,
Ze original pravodniho listu vybraného vzorku pfevezme objednatel.

. Zhotovitel je povinen uchovat vybrany (odsouhlaseny) vzorek spolu s ozna¢enim umoziujicim jednoznacné pfifazeni vybraného vzorku k pfislusnému
pravodnimu listu, a to az do doby prevzeti dila objednatelem. Neni-li mozné vzorek uchovat, provede zhotovitel spolu s objednatelem dle jeho pokyn(
dostate¢nou dokumentaci vzorku a bude namisto vzorku uchovéna tato dokumentace.

[e]

©

10. Zhotovitel je opravnén pouzivat pii provadéni dila pouze takové materidly, vyrobky a zafizeni podléhajici vzorkovani, které vérné odpovidaji
vybranym (odsouhlasenym) vzorkim.
11. Uchovavané vybrané (odsouhlasené) vzorky, popiipadé dokumentaci neuchovatelnych vybranych (odsouhlasenych) vzorkd, je zhotovitel na

pozadani objednatele povinen kdykoliv v pribéhu provadéni dila predloZit objednateli za t€elem provedeni kontroly shody pouzivanych material(, vyrobk(
nebo zafizeni s odsouhlasenymi vzorky.

12. Ustanoveni tohoto odd. nevylu€uje, aby odpovidajici vzorek obstaral objednatel a predal jej zhotoviteli jako schvaleny s Gdaji potfebnymi pro
identifikaci vzorku a pro obstarani materialu, vyrobku nebo zafizeni odpovidajiciho pfislusnému predavanému vzorku.

odd. 22. Zapojeni subdodavatelti do provadéni dila

1. Hodl&-li zhotovitel vyuZit pfi provadéni dila subdodavatele, je povinen pfedem (tj. pfed uzavienim pfislusné smlouvy se subdodavatelem) oznamit
takovy zadmér objednateli s Udaji o firmé, sidle a identifikacnim &isle uvazovaného subdodavatele a rozsahu praci, dodavek a vykonu, které hodla
subdodavateli zadat véetné specifikace ¢asti nebo ¢asti dila, na kterych ma byt realizovana subdodavka pfislusného subdodavatele.

2. Zhotovitel je opravnén povérit provadénim ¢asti dila subdodavatele pouze s prfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, i v takovém pripadé
mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam a je povinen predlozit objednateli ve IhGté 10 dnd uzavienou smlouvu mezi nim a osobou, kterd bude
dilo provadét.

3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvné, aby vsichni jeho subdodavatelé dodrzovali povinnosti stanovené zhotoviteli témito VSPO ve vztahu ke
stavenisti, k osobam podilejicim se na provadéni dila, jakoZ i obecné povinnosti plynouci z téchto VSPO, smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem
a z obecné zavaznych pravnich predpisl.

4. Pokud zhotovitel pouzije pro provedeni dila nebo jeho ¢asti subdodavatele, nese vuci objednateli stejnou odpovédnost, jako by dilo provadél sam,
a odpovida za veskeré Skody a poruseni smlouvy o dilo zavinéné subdodavateli. Subdodavatelé jsou vzdy smluvnim partnerem zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen v pFipadé poruseni povinnosti subdodavatele nahradit v pfipadé pokynu objednatele tohoto subdodavatele jinym
subdodavatelem. Odpovédnost zhotovitele vici objednateli se tim neomezuje.

6. Objednatel je opravnén v piipadé pochybnosti o pinéni zavazki zhotovitele vici zhotovitelovu subdodavateli dila nebo jeho ¢asti pozadovat po
zhotoviteli pfedlozeni veskeré dokumentace ke vztahu s pfislusnym subdodavatelem, véetné smlouvy a fakturace. Objednatel je opravnén plnit své penézité
zavazky vuci zhotoviteli pfimo k rukdm zhotovitelova subdodavatele dila nebo jeho ¢asti, pokud tyto zavazky ve splatnosti neplni zhotovitel; takovéto Ghrady
se povazuji a zauctuji za platby zhotoviteli hrazené na Ucet tieti osoby jako na platebni misto ur¢ené zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen uginit soucasti svého ujednani se svym subdodavatelem dila nebo jeho ¢asti ujednani o tom, Ze pro pfipad prfedc¢asného
ukonéeni smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem je subdodavatel povinen dokonéit svoji subdodavku za stejnych smluvnich podminek véetné
cenovych pfimo pro objednatele, pokud to bude objednatel poZzadovat.

8. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&

odd. 23. Dalsi prava a povinnosti stran 1. Zhotovitel

- je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni.

- je povinen ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb. pouzit pro realizaci dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence stavby
byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostredi a bezpec¢nost pfi uzivani.

- je povinen vyjit vstfic nafizenim objednatele zejména v nasledujicim:

a) zvétSeni nebo zmenseni kvantity kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

b) vykony, které byly ve smlouvé sjednany zcela vylougit,

¢) zména povahy nebo kvality prace nebo druhu kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

d) zména vyskové polohy, os, pozice, vyrovnani a dimenze kazdého vykonu predpokladaného smlouvou,

e) provedeni ve smlouvé nepredpokladanych vykonu jakéhokoliv pozadovaného druhu

Z4dna ze zmén vykonu nafizena objednatelem neznamena nikterak porugeni smlouvy nebo neéini smlouvu v celku ani z &asti neplatnou.

- je povinen prerusit prace, pokud objednatel da k tomu pfikaz s odivodnénim, Zze zhotovitel poskytuje vadné pInéni nebo jinak porusuje tuto smlouvu &i
pravni predpisy

- je povinen zastavit prace, pokud objednatel d& k tomu pfikaz a uzavfit s objednatelem dohodu o pfed¢asném ukonceni praci

- je povinen umoznit provedeni subdodavek a dalSich vykont a dodavek sméfujicich k realizaci projektu, které nejsou predmétem smlouvy o dilo, je povinen

v ramci svych vykonu dle smlouvy o dilo poskytnout sou¢innost osobam provadéjicim tyto vykony a dodavky a koordinovat s nimi svoji praci

je v prubéhu provadéni dila povinen neprodlené informovat objednatele, pokud se dozvi o jakékoliv skute¢nosti nebo okolnosti, ktera by mohla vést ke

zpozdéni termind, zménam ceny dila nebo zhorSenf kvality provedeni dila a sou¢asné predkladat objednateli navrhy opatieni k dodrzeni termind, zachovani

cen nebo zajisténi kvality provedeni dila a poskytnout mu pfi tom poradenskou &innost. Nesplni-li zhotovitel tyto povinnosti, nese odpovédnost za veskeré

Skody, které vzniknou v dusledku nesplnéni této povinnosti, pficemz je povinen poskytnout veskeré vykony tak, aby bylo dosazeno pfedepsaného provedeni

dila v souladu s ustanovenimi smlouvy o dilo, aniz by byl opravnén vznést souvisejici naroky na ndhradu za dodate¢né vykony nebo na zménu ceny dila.

- je povinen objednateli kdykoli umoznit objednateli nahlédnuti do podkladu souvisejicich s provadénim dila, je povinen pribézné a véas informovat

objednatele o stavu projektovani, stavu provadéni dila, rozsahu zadanych subdodavek, rozpracovanosti vyrobkl uréenych pro provedeni dila, a dalSich

poznatcich nebo problémech, které mohou mit vliv na rozhodovani objednatele o otdzkach, o nichz je podle smlouvy o dilo a téchto obchodnich podminek
opravnén rozhodovat.

je povinen vymeénit, tj. trvale odvolat z provadéni dila a nahradit jinym pracovnikem, kteréhokoliv pracovnika povéreného jednotlivymi tkoly pfi provadéni

dila v pfipadé, Ze o to pozada objednatel. - na vyzvu objednatele je povinen predloZit:

a) osvédceni o registraci, kde je uveden jako platce z pfijmua ze zavislé Cinnosti,

b) listinu, kterd bude dosvédcovat, Ze dar ze zavislé ¢innosti hradi dle ust. § 38 ) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znénf;

c) listinu, kterd bude prokazovat zajisténi dané dle ust. § 38 e) nebo dle ust. § 38 d) zakona ¢. 586/1992 Sb., v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze nepiedlozi-li zhotovitel uvedené listiny ve Ihaté stanovené objednatelem, ma objednatel pravo jednostranné z fakturované

¢astky provést zadrzné na zajisténi dané, a to ve vysi odpovidajici dariové povinnosti, navysené o predpokladanou ¢astku piipadné sankce stanovené

pfislusnym finan¢nim Ufadem za nesplnéni dariové povinnosti zhotovitelem.
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2. Objednatel
- je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila a v pfipadé potfeby i ve vyrobné zhotovitele
-- je opravnén zastavit prace, a to vedle jinych pfipadd uvedenych ve VSOP i v pfipadé, Ze zhotovitel svym postupem maf¥i spinéni dohodnutého terminu
nebo rozhodujicich dil¢ich termint a tim i realizaci dohodnutého dila, zejména porusenim povinnosti stanovenych v této smlouvé nebo v téchto smluvnich
podminkach, popf. odmitne nastoupit na vyzvu objednatele k zahajeni praci, odmitne dilo dle této smlouvy provést nebo bude opakované poskytovat vadné
plnéni a nesjedna napravu. V takovém piipadé je objednatel opravnén obratit se na tfeti osobu a uzavfit s ni dohodu o dokonéeni dila zhotovitele, popf. dilo
dokoncit sdm. Objednatel je v tomto pripadé opravnén naklady na toto dokonceni dila v plné vysi pfetictovat zhotoviteli, ktery je povinen je neprodlené uhradit
nejpozdéji do 14ti dnli od doruceni faktury.

- muZe pozadat zhotovitele, aby zakazal pfistup na stavenisté t&ém svym zaméstnancim nebo subdodavatellim, jez objednatel povazuje za nekompetentni,
nedbalé, nedodrzujici pokyny objednatele nebo jinak problematické.

- v pfipadé, Ze v prlibéhu stavby je zjisténo, ze jsou ohrozeny terminy dohodnutého pInéni ze strany zhotovitele, je opravnén pozadovat na ném nasazeni
vétsi kapacity i prace v prodlouzenych sménach, aby byl harmonogram dodrzen.

- ma pravo pozadovat po zhotoviteli dal$i dodatecné prace a dodavky souvisejici s dilem, pokud takto pozadované prace svym finanénim objemem nepiekroci
10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného dila. Zhotovitel je povinen toto pInéni zajistit, pficemz plati, ze v cené dila je zahrnuto i toto objednatelem dodate¢né
zahrnuté plnéni a to do vySe 1% ceny dila (bez DPH). Na pInéni nad 1% ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé o dilo. V rozsahu do 5% ceny dila
(bez DPH) provede zhotovitel dilo v ¢ase sjednaném touto smlouvou, pro vy$si rozsah bude termin dohodnut.

odd. 24. Dalsi ujednani o cené, fakturovani a placeni

1. Cena dila obsahuje veskeré naklady nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila jako napr.

= naklady na dopravu,VRN, kompleta¢ni ¢innost, koordinaci s ostatnimi profesemi a koordinaci a pfipadné dopracovani provadéciho projektu,

= néklady na zajisténi potfebnych dokladud, na vypracovani projektu skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich =

pojisténi, zajisténi bezpecné prace,

= néklady na ochranu material(i a dila az do prejimky, poplatky za skladky,

= naklady na zimni opatfeni, pfipadné na dal$i zhor§ené povétrnostni podminky

= naklady na zafizeni staveni$té a jeho provoz, naklady spojené s omezenym pristupem k dilu a omezenym prostorem pro stavenisté, ceny vodného,
sto¢ného a energii, pracovni leSeni, ploSiny, pfip. nutné zvedaci mechanizmy a jejich montaz,

= naklady na pozarni utésnéni prostuptl

= naklady na zhotoveni a odstranéni vzork(l, pfedepsané zkousky a atesty =

naklady na likvidaci odpadu

= naklady spojené s prostoji vzniklymi soubéznou ¢innosti jinych dodavateld, statickymi Gpravami nebo dal$imi poZadavky, které vyplynou z potieb stavby =

naklady spojené se zarukou za jakost dila

= naklady na zkusebni provoz, komplexni vyzkouseni, odborné zaskoleni obsluhy, zprovoznéni

= naklady na prace HSV souvisejici s provadénym dilem

= to je naklady na veskeré i ztizené podminky, které je mozno pfi provadéni dila, dopravé nebo uloZzeni hmot o¢ekavat (zhotovitel si je védom, Ze na pozdéjsi
doplriky nebude bran zfetel).

= V cené dila je obsazen i pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladli a pfedpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase plnéni. Naklady na vyse uvedené
prace nebudou objednatelem zvlast hrazeny a jsou soucasti smluvni ceny.

2. U polozek jejichz cena neni v nabidce stanovena se ma zato, Ze jsou zahrnuty v cené dila. Ocenéni opomenutych ¢asti dila, které zhotovitel
nezahrnul do rozpoctu, nelze dodate¢né zahrnout do ceny dila jejim navy$enim.
3. Rozpis ceny je uveden v cenové nabidce zhotovitele. § 547 odst. 2 a 3 obchodniho zékoniku se ve vztahu k rozpisu neuplatni. Tento rozpis ceny

slouzi pouze pro Ucely fakturace (rozpis polozek a jejich ocenéni) a ocenéni objednatelem poZadovanych vicepraci a ocenéni ménépraci. Zhotovitel ma
narok na Uhradu ceny pouze skute¢né provedenych praci a dodavek, proto je celkova cena k Ghradé rovna souctu cen jednotlivych realizovanych polozek
(vykonu) v cenach uvedenych v rozpisu, maximalné vsak ¢ini celkovou ve smlouvé dohodnutou ¢astku. Nebudou-li pro rozpor PD a rozpisu nékteré vykony
(polozky) uvedené v rozpisu realizovany, resp. budou realizovany v mensich objemech nez uvedenych v rozpisu, snizuje se cena dila k Gthradé o cenu téchto
nerealizovanych vykonu, resp. nerealizovanych objemd, kterd je u téchto vykonu (poloZek) uvedena v rozpisu.

4. Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, Spatného porozuméni nebo jakékoli obdobné pfiginy k odivodnéni Zadosti o zvySeni ceny ve vztahu k
cené nabidnuté a stvrzené smluvné.

odd. 25. Fakturovani a placeni

1. Uhradu ceny dila objednatel provede na zakladé vyt&tovani — fakturace objednatelem, provadéné dle ujednani ve smlouvé o dilo bud mésicné
nebo az po provedeni celého dila, kterym se rozumi jeho ukonéeni a protokolarni pfedani objednateli.
2. V pfipadé mési¢ni fakturace bude tato dil¢i fakturace provadéna dle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek v pfedchozim kalendarnim

mésici. Zhotovitel bude predkladat objednateli podepsany soupis provedenych praci a dodavek (,SPPD") a odpovidajici zjistovaci protokol nejpozdéji
posledni den v mésici, v némz byly vykazané prace a dodavky provedeny. Hlavni stavbyvedouci objednatele provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych praci a dodavek. Pokud je soupis praci a dodavek v poradku, hlavni stavbyvedouci jej pfedlozi spolu se zjistovacim protokolem ke schvaleni a
podpisu statutarnimu zastupci objednatele Svatoslavu Outulnému nebo ing. Svatoslavu Outulnému nebo ing. Jaroslavu Klimovi a nasledné objednatel timto

statutarnim zastupce objednatele vyslovné schvéleny a podepsany soupis praci a dodavek se zjistovacim protokolem pfeda zhotoviteli. V opaéném piipadé

vrati objednatel zhotoviteli soupis praci a dodavek a zjistovaci protokol k opravé.

V souladu s takto potvrzenym zjistovacim protokolem vystavi zhotovitel diléi fakturu s nalezitostmi dle odst. 9. tohoto odd. VSOP a dohodnutou splatnosti.

Fakturu nelze vystavit a proplatit bez statutarnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym nebo ing. Svatoslavem Outulnym nebo ing. Jaroslavem

Klimou schvaleného a podepsaného soupisu praci a dodavek a zjistovaciho protokolu, které musi byt nedilnou soucasti faktury. Prvni faktura bude v8ak

uhrazena az po predloZeni zaruéni listiny za provedeni dila ve smyslu €l. smlouvy o dilo (pokud je bankovni garance smlouvou sjednana). Datem uskute¢néni

zdanitelného pInéni v pfipadé diléiho plnéni se rozumi posledni den v mésici, ve kterém byly prace a dodavky provedeny. Soudet dil¢ich faktur v§ak nesmi
prekrocit 90% ze sjednané ceny dila bez. DPH. Z kazdé jednotlivé dilci mésicni faktury (z Uc¢tované ¢astky bez DPH) bude provedena pozastavka ve vysi

10%, ktera bude uvolnéna po vystaveni a doruc¢eni spravné a opravnéné konecné faktury, a to ve Ihité 14 pracovnich dnli od doruc¢eni pisemné zadosti o

uvolnéni pozastavky objednateli.

3. Posledni tzv. kone¢nou fakturu ma zhotovitel pravo vystavit a pozadovat jeji zaplaceni pouze a az v pfipadé provedeni celého dila (jeho ukonceni a
protokolarnim pfedani objednateli). Faktura musi byt vystavena a objednateli doru¢ena do 15 dnl ode dne zdanitelného pinéni, kterym je ukonceni a
predani dila objednateli. Kone¢na faktura vSak nebude &init méné jak 10% ceny dila. Nedilnou soucasti kone¢né faktury musi byt obéma stranami
odsouhlaseny podepsany SPPD a odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol ke kone¢né fakture (pro které plati procedura uvedena v odst. 2. tohoto
oddil VSOP) a protokol o pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem, podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran, a to na strané objednatele
hlavnim stavbyvedoucim soucasné s vykonnym Feditelem nebo samostatné statutdrnim zastupcem objednatele Svatoslavem Outulnym nebo ing.
Svatoslavem Outulnym.

. Z kone¢né faktury (z Uctované ¢astky) bude provedena pozastavka ve vysi 10% z celkové odsouhlasené fakturace za dilo (z celkové Uctované ceny bez
DPH). Céast pozastavky ve vysi 50%, bude uvolnéna po predani a prevzeti celého dila objednatelem a v pfipadé subdodavatelského charakteru této

IS

Stranka 9 z 21



Vseobecné stavebni obchodni podminky spoleénosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zékoniku

smlouvy i investorem bez vad a nedodélkt a po doruceni dobropisu v pfipadé naplnéni ujednani o skontu, a to ve Ihuté 14 pracovnich dnu po doruéeni
pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli.

5. Po uplynuti sjednané zaruéni doby bude uvolnéno na zékladé pisemné zadosti zhotovitele zbylych 50% nevycerpané pozastavky, a to ve lhité do 14
pracovnich dnli od doruceni pisemné zadosti zhotovitele o uvolnéni pozastavky objednateli. Tuto pozastavku Ize v pfipadé souhlasu objednatele nahradit
bankovni zarukou, pfipadné sménkou se sménec¢nym prohlasenim.

6. V pfipadé, kdy je sjednano zaplaceni celé ceny dila az po jeho provedeni, plati ustanoveni odst. 3, 4 a 5 tohoto odd. VSOP.

7. Objednatel spIni svoji platebni povinnost v den, ktery nasleduje po dni, v némz predlozil proveditelny a kryty pfikaz k thradé svému penéznimu Ustavu.

8. Splatnost faktur pocitana od data doru¢eni objednateli &ini:

a) Kazda dil¢i mésicni faktura je splatnd do 60 dni od data jejiho doruceni objednateli. Pro pfipad jeji Uhrady béhem 20 denni provérovaci Ihuty, pocitano od
data doruceni, se sjednava sleva z ceny Uétované touto fakturou (bez DPH) ve vysi 3% (skonto).

b) Konec¢na faktura splatna do 95 dni od jejiho doruéeni objednateli. Pro pfipad jeji Ghrady béhem 65 denni provéfovaci Ihity, pocitano od data doruceni, se
sjednava sleva z ceny Uctované touto fakturou (bez DPH) ve vysi 3% (skonto).

c¢) PFi kazdém dal§im novém predlozZeni faktury se lhity pocitaji ode dne predloZeni této faktury.

V pfipadé Uhrady faktur v provéfovaci |hiité je zhotovitel povinen vystavit objednateli dariovy dobropis ve vysi skonta.

9. Faktury zhotovitele musi obsahovat zejména: oznaceni dodavatele a piijemce, jejich sidla (misto podnikani a trvaly pobyt v pfipadé
fyzické osoby), IC a DIC ¢&islo smlouvy, oznadeni dila, ndzev stavby, stfedisko stavby  &islo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury

specifikaci zdanitelného plnéni  datum uskute¢néni zdanitelného pinéni oznaceni penézniho Ustavu a €islo U¢tu, na ktery se ma platit
Uctovanou cenu bez DPH, rozpis DPH dle platnych pfedpist informaci o vysi pozastavky podpis opravnéné osoby
Konecn4 faktura déle musi obsahovat alespon tyto dalsi Udaje:
celkovou cenu dila bez DPH, DPH celkem dle platnych
predpist rozpis vyucétovanych ¢astek podle jednotlivych
dil¢ich mési¢nich faktur celkovou ¢astku k Uhradé
informaci o vysi pozastavky

10. Faktura je vadna a jeji splatnost nenastane, pokud faktura neni doru¢ena objednateli nebo neni vystavena v souladu s odsouhlasenym SPPD,
zjiStovacim protokolem a protokolem a predani a prevzeti dila objednatelem nebo neobsahuje veskeré dohodnuté nélezitosti nebo k ni nejsou pfilozeny
dohodnuté listiny, dale neni-li vystavena v souladu se zdkonem o DPH, popt. mé jiné nedostatky. Zhotovitel ma pravo na zaplaceni ceny Uétované kone¢nou
fakturou pouze a az v pripadé provedeni celého dila (jeho ukon&eni a protokolarnim predani objednateli). Objednatel je vS8ak opravnén prijmout i zaplatit
koneénou fakturu, vystavenou navzdory neukonéeni ¢&i protokolarnimu nepfedani dila, pfijetim ¢i zaplacenim takové faktury se nezakladd domnénka
provedeni dila.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu zhotoviteli vratit. Zhotovitel je opravnén, podle povahy nespravnosti, fakturu opravit nebo nové vyhotovit, s tim, ze

stanovi novou lhitu splatnosti v plivodni délce poc¢itané ode dne doruceni této nové (opravené) faktury.

11. V pfipadé, Ze v pribéhu stavby dojde k narGstu pohledavek ze strany objednatele, je tento opravnén pozastavit platby do vySe svych vSech
pohledavek. Tyto platby budou uvolnény po odstranéni pficiny, ktera k pozastavce vedla, resp. po vyuétovani finanénich naroku objednatele. Toto je mozno
provést i v prabéhu pInéni dila u dil¢ich termint a k uvolnéni dojde po napravé zjisténého stav.

12. Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen piedlozit objednateli prikaz, Ze fadné pini své finanéni zavazky vaéi svym
dodavateliim — podzhotovitelim. Objednatel je opravnén pozadovat tento prikaz kdykoli po dobu pInéni zavazku ze smlouvy o dilo. Pokud objednatel zjisti,
Ze zhotovitel je v platebni neschopnosti nebo neplini své finanéni zavazky vaci svym dodavateltim, je objednatel opravnén uhradit dluzné ¢astky pfimo témto
podzhotovitellim a o takto zaplacené ¢astky pak snizi (zapocte) své plnéni vici zhotoviteli. Pokud objednatel zjisti takové skute¢nosti opakované (druhy &i
dal$i pfipad), bude to povazovano za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem a zaklada to diivod pro odstoupeni od smlouvy objednatelem.

13. Objednatel neni v prodleni s Uhradou svych zavazkd vuci zhotoviteli v pfipadé, ze zhotoviteli dolozi a prokaze, Ze jeho prodleni je zpusobeno
neplacenim ze strany investora.

14. Objednatel neni v prodleni s Ghradou svych zavazku vici zhotoviteli po dobu, po kterou je zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v€etné odstranéni
vad a nedodélku, o dobu prodleni zhotovitele se v takovém pfipadé prodluzuje doba splatnosti zavazku objednatele.

15. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho souhlasu objednatele jednostranné zapocist svoji pohledavku za objednatelem proti vzajemné
pohledavce objednatele.

16. Zhotovitel neni opravnén svoji pohledavku, resp. narok vznikly vici objednateli v souvislosti se smlouvou o dilo postoupit tfeti osobé, zastavit
nebo jinak obdobné s nim disponovat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

17. V piipadé, Ze stavba je financovana ze statniho rozpoc¢tu a dojde k opozdéné Uhradé finanénich prostfedkd ze strany investora a objednatel z

tohoto divodu nebude schopen hradit faktury v terminu dle uzaviené smlouvy, budou strany postupovat takto:

- objednatel bude neprodlené zhotovitele informovat o vzniklé situaci

- zhotovitel bude za U€elem zajisténi plynulé realizace dila i nadale pokracovat v provadéni dila a to az do doby, nez smluvni strany dohodnou dal$i postup -
zhotovitel pfistoupi na prodlouzeni splatnosti faktur o dobu nezbytné nutnou, nejdéle o dal$ich 90 dnu

- v piipadé pozadavku objednatele zhotovitel zastavi (omezi) prace a bude jednat o vzniklé situaci

- Pokud dojde k zastaveni stavby, zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek o zméné rozsahu prfedmétu plnéni, pfip. o zruseni smlouvy.

odd. 26. Pozastavky

1. Pozastavka (zadrzné) z faktur zhotovitele predstavuje zaruku na fadné splnéni smiluvnich zavazkd zhotovitele, které mohou vyplynout z odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost, naroku na uhrazeni smluvnich pokut, narokl na ndhradu prokézané skody a jinych splatnych narokd objednatele. Pokud takové
naroky objednatele vuci zhotoviteli vzniknou, je objednatel opravnén se uspokojit z pozastavky, pokud zhotovitel pfislusny narok objednatele neuspokoji
sam na zékladé vyzvy objednatele.

. Z pozastavky je mozné uhradit také odstranéni vad a pfipadnych nedodélkd pokud nebudou odstranény fadné a véas podle Ihit uvedenych v protokolu pfi
prevzeti dila objednatelem a objednatel si takové odstranéni necha provést jinou osobou nebo je jako odborna osoba provede sam.

.V pripadé pouziti pozastavky objednatelem béhem provadéni dila na zékladé prava uréeného v tomto odstavci, je zhotovitel povinen pozastavku doplnit
na ¢astku pozadovanou smlouvou o dilo, popf. nahradit chybéjici ¢ast bankovni zarukou podle smlouvy o dilo (se souhlasem objednatele). Pokud zhotovitel
nedoplni pozastavku sloZzenim penéznich prostfedk ani nepredlozi bankovni zaruku podle podminek smlouvy o dilo, je objednatel opravnén doplnit
chybéjici pozastavku srazkou (zapoctenim) z jakékoliv dal$i platby, kterou ma na zakladé smlouvy o dilo viéi zhotoviteli uskutecnit.

. Pouziti pozastavky je objednatel povinen ozndmit zhotoviteli spolu s vyzvou k jejimu doplnéni, pfi¢emz mu pro G€etni Gely vystavi pfislusny Gcetni doklad
o vySi naroku a o jeho zapocdteni proti pohledavce zhotovitele.

. Objednatel i zhotovitel jsou povinni vést evidenci vySe aktualné uplatnénych pozastavek a na pozadani kterékoliv ze stran si tyto evidence porovnaji.

N

w

N

o

odd. 27. Nahrady skod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastni néklady a na vlastni nebezpeci a zajistit dilo proti krddeZi a dal$im Skodam. Pfevzetim stavenisté k provedeni
dila nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile pro objednatele a za materidl, a to od zahajeni praci az do podepsani pfedavaciho protokolu,
kdy odpovédnost za Skody pfechazi na objednatele. Vlastnictvi ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem zabudovani,
eventuelné provedenim praci.
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2. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona,
CSN &i jinych norem a predpist, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finan&né uhradit. Veskeré néklady s
tim spojené nese zhotovitel.

3. Dale se zhotovitel zavazuje provést opravu pfipadnych $kod, které vzniknou v disledku jeho €innosti na sousednich objektech a na dile zhotovitelt dalSich

¢asti stavby nebo jinym subjektim. Zhotovitel nese i veSkeré dusledky a dalsi naklady plynouci z takto vzniklych $kod a pfi jejich odstrariovani.

Za nedokoncené ¢asti dila nese plnou odpovédnost zhotovitel.

Objednatel neprebira zadnou odpovédnost za ztraty materidlu, zafizeni, stroju atd.

Zhotovitel nese odpovédnost i za Skody zpusobené tfetimi osobami pracujicimi na zakladé jeho vedeni.

Zhotovitel nese odpovédnost i za pfipadné Skody na Castech objektu, ve kterych nebudou provadény stavebni prace, ale které jsou soucasti

rekonstruovaného objektu a které vzniknou v dusledku jeho ¢innosti.

No o~

odd. 28. Zhorseni podminek pfi provadéni dila a vyssi moc

1. ZvySené néklady zhotovitele zplisobené ztizenymi podminkami provadéni dila, jako napf. zimnim a $patnym pocasim, komplikovanosti
geologickych poméru, soubéhem provadéni archeologického prazkumu, $patnou dopravni dostupnosti apod., nejsou objednatelem hrazeny nad rdmec ceny
za dilo.

2. Ztizené podminky pfi provadéni dila nemaji zadny vliv na terminové zavazky zhotovitele. Posunuti zavaznych terminG ani terminu prevzeti dila z
téchto diivodu je vylouceno.
3. Okolnosti vy$si moci mGze zhotovitel uplatnit vaci objednateli pouze za predpokladu, Ze tyto okolnosti vylougily provadéni dila a ze na vyskyt

téchto okolnosti bezodkladné pisemné upozornil objednatele s uvedenim odhadu doby trvani okolnosti vy$§i moci a odhadu predpokladané doby
odstrafiovani dusledkd vyskytu okolnosti vy$$i moci.

4. Okolnosti vy$$i moci, které jsou sou¢asné pojistnou udalosti ve vztahu k nékterému z pojisténi, které je zhotovitel povinen sjednat, se z hlediska
vzajemnych vztaht obou smluvnich stran smlouvy o dilo nezohledriuji v posunech termin(i s tim, Ze pojistné pinéni bude pouzito k odstranéni nasledkd
vyskytu okolnosti vy$§i moci a k nahradé skod vzniklych v disledku vyskytu okolnosti vy§§i moci. Za okolnosti vy$$i moci se povazuji okolnosti nastalé
nezavisle na vuli zhotovitele, ani z&asti nevyvolané ¢i neumoznéné porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, z téchto obchodnich podminek
nebo z platnych pravnich predpist a nemajici ptvod v jeho hospodaiskych pomérech, které mu brani v pInéni jeho povinnosti stanovenych zdkonem nebo
smlouvou o dilo a u nichZ nelze rozumné predpokladat, ze by zhotovitel takovou prekézku nebo jeji nasledky mohl odvratit nebo prekonat nebo zZe by ji mohl
predvidat v dobé uzavieni smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel ma narok na prodlouzeni (posunuti) zavaznych termind oproti smlouvé o dilo a sjednanému harmonogramu, pokud je zpozdéni v
provadéni dila zpusobeno vyluéné vyskytem okolnosti vy§§i moci a pokud zhotovitel tyto okolnosti fadné uplatnil u objednatele v souladu s témito obchodnimi
podminkami. Zhotoviteli nevznika zadné pravo na Uhradu jakychkoliv ztrat a $kod, které utrpél v souvislosti s prodlouzenim (posunutim) zavaznych terming.

odd. 29. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

1. Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpe¢nost prace vSech osob v prostoru stavenisté béhem provadéni dila po celou dobu ode dne predani

stavenisté do okamziku predani a prevzeti dila, pfip. pfi odstrafiovani vad dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpecnost prace a provozu,

zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostiedi,

a odpovida za $kody vzniklé jejich porusenim. Zakladni predpisy, které upravuji pozadavky na zachovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a které (m.j.)

je zhotovitel povinen dodrzovat jsou:

- z. €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci); - naf. vl. €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

- naf. vl. €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky;

- naf. vl. €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpusobilosti,

- naf. vl. €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

- z. €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni - §§ 101 az 106

2. Zhotovitel v piném rozsahu odpovida za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnikd na stavenisti a je povinen ucinit veskera
bezpecénostni opatfeni k zamezeni pracovnich Urazl. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli podrobné Gidaje o pracovnim Urazu co nejdfive po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodrzovat dalsi platné predpisy na Useku bezpecnosti prace, ochrany zdravi a pfedpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to

zejména: - z. ¢. 133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni,

- vyhl. €. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni z. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni,

- naf. vl. €. 494/2001 Sb. o evidenci, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zdznamu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
z&znam o Urazu, - CSN 33 2000-7-704 - CSN 33 1600

- CSN 60439-4.

4. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskera nafizeni a pokyny objednatele, ktera budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf.

seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnti apod.).

Zajisténi prostiedku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany je vyluénu povinnosti zhotovitele.

5. Bezpecnost a ochrana zdravi - organiza¢ni pozadavky:

- Zhotovitel méa svuj systém zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napt. ve formé podnikové smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné
legislativy odborné zpusobilou osobou a schvalené statutarnim zastupcem spolecnosti. Na zakladé této smérnice zpracuje pred zahajenim praci zhotovitel
konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se zvlastnim ddrazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavku.

- S ohledem na ustanoveni § 101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledavat nebezpeéné Cinitele a procesy pracovniho

prostfedi a pracovnich podminek, zjitovat jejich pfiiny a zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich

odstranéni," zpracuje zhotovitel pisemné vyhodnocent rizik souvisejicich s predmétem jeho dila a navrh technickych a organizagnich opatfeni k eliminaci
nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu a forméatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace), a to nejpozdéji pfed zahajenim stavebné montaznich procesu.

Podle ustanoveni § 9 Zékona ¢. 309/2006 Sb. toto vyhodnoceni rizik zpracuje pro zhotovitele odborné zpisobila osoba, ktera zajistuje i dali ikoly v prevenci

rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni ustanoveni § 101 - 105 Zakoniku prace, které uklada zhotoviteli

povinnosti zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi svych zaméstnancu i ostatnich osob zdrzZujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na mozna rizika.

Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze ¢innosti, u kterych byli prokazatelné sezndmeni s riziky prace. Ostatni osoby pohybuijici se s védomim

zhotovitele na stavenisti (napf. navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi vykonavat zadnou fyzickou

¢innost vyzadujici podrobné sezndmeni s riziky. Zhotovitel sdéli objednateli jméno a kontakt na odborné zplsobilou osobu, zpracovavajici prislusna
vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatfeni k eliminaci rizik je systém skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych

prislusnymi predpisy, konkrétnimi riziky a kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, prislusné Skoleni podle

kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a Iékarské prohlidky podle véku a charakteru prace. DuleZitou soucasti systému Skoleni je vstupni

Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s prokazatelnym seznamenim zameéstnancu (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na stavenisti - osnova vstupniho

Skoleni na stavenisté bude sestavena tak, aby byla zajiSténa dostate¢na informovanost v8ech osob na stavenisti, pozadovana v § 103 Zakoniku prace.

- Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazu, tak jak to poZzaduje § 105 Zakoniku prace a stanovi souvisejici predpisy, zejména naf. vl.
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€. 494/2001 Sb. VSechny Urazy bude stanovena osoba zhotovitele evidovat do knihy Urazl uloZzené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby nemohlo dojit k

jejimu zneuziti a dodateénému zapsani Urazu, které se na stavbé nestaly. Knihu Urazd bude zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu)

ke kontrole objednateli, ktery bude opravnén pofidit kopii zaznamu z pfislusného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfisludnych predpisti je zhotovitel
povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i objednateli, a to okamZité po zjiSténi Urazu. Toto ohlaSeni Urazu objednateli nezbavuje
zhotovitele povinnosti okamzité ohlasit Uraz na pfislu§né organy a podniknout veskera opatieni nutna k zachrané zivotl a ochrané zdravi osob a majetku.

Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynl a v terminech stanovenych platnymi predpisy a kopii zaznamu poskytne objednateli.

Na kazdé stavbé bude mit zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

- Schopnosti zhotovitele plnit zadkonné pozadavky v oblasti BOZP je objednatel opravnén si ovéfit napfi. formou specialniho dotazniku zaméreného na BOZP,
ktery zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a konkrétnim planem zajisténi BOZP na stavbé. Po dokonéeni stavby mé objednatel pravo vyhodnotit ¢innost
zhotovitele z hlediska BOZP.

- Na stavbé budou jednoznaéné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikd zhotovitele vzhledem k tkoltim v oblasti BOZP (kontrolnf ¢innost,
evidence Urazd a podepisovani zaznamu o Urazech, pozarni prevence, piidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku atd.).
- Zhotovitel predklada jako soucast svého pInéni plan organizace praci a technologické postupy a pfed zahdjenim praci pfedlozi podrobny pracovni a
technologicky postup nebo popis organizace prace zahrnujici i diléi ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zpUsob zajisténi BOZP pfi provadéni praci
tak, jak to pozaduje napt. Zakon ¢. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy organizace prace podléhaji schvaleni objednatele podobné jako dilenska
nebo jind dokumentace zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se schvalenym technologickym
postupem musi byt prokazatelné sezndmeni vSichni pracovnici, ktefi budou prace provadét.

- Vzhledem k tomu, Ze pady z vySek tvori statisticky nejvyznamnéj$i pfi¢inu smrtelnych Urazi zpracuje zhotovitel pred zahajenim praci na zakladé
vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a predmétu z vysky, kde bude stanoven konkrétni zptsob ochrany proti padu u jednotlivych €innosti,
pfic¢emz pfi navrhu budou vZdy pfednostné uvazovana technicko-organiza¢ni opatfeni (napf. vylou¢eni praci ve vySce provedenim uréitych operaci na zemi
nebo uvnitt objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit
zadnou z predchozich variant, mGze byt navrzeno feseni vyuzivajici prostfedkll osobniho zajiSténi pracovnikl proti padu (napf. bezpecnostnich postroju).
Prostfedky osobniho zajisténi budou v8ak vzdy pouZzity jako sou€ast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam Stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostredkil spliiujicich pozadavky platnych predpisti (napt. CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.).
Schvéleny plan opatfeni proti padu se promitne do prislusnych technologickych postupu.

- Zhotovitel bude mit na stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na Stavbé (napf. denni - mistr, tydenni - stavbyvedouci, mésiéni apod. - vy$si nadrizeny,
mimoradné - odborné zplsobild osoba) a bude objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol véetné zaznamu o odstranéni zavad a pfipadnych postih(i
jednotlivet za nedodrzovani BOZP a zésad PO. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s predstihem) objednatele o pfipadnych
kontrolach nebo jinych akcich organl statniho odborného dozoru na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

- Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni predpisy souvisejici obecné s BOZP a PO a pfislu§né nezbytné technické
normy podle charakteru prace pro rychlé feseni pfipadnych spora.

- V pfipadé podpovrchovych praci provadénych hornickym zptsobem je zhotovitel povinen Fidit se povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 61/1988, o hornické
¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé a vyhlasky a souvisejicich predpisu, zejména vyhlaskou ¢. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajisténi bezpec¢nosti
a ochrané zdravi pfi praci a bezpe¢nosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zptsobem v podzemi.

Zhotovitel ma kromé jiného nasledujici povinnosti:

Prace budou provadét vozidla a stavebni stroje a zafizeni v odpovidajicim technickém stavu s platnou technickou prohlidkou a vyhovujicim osvédéenim o

méfeni emisi a odborné a zdravotné zplsobili zaméstnanci, coz je zhotovitel povinen prokazat pfedanim kopie p¥islusnych dokladu,

Zhotovitel je povinen pisemné potvrdit objednateli platnost odborné a zdravotni zpusobilosti jeho zaméstnanct a platnost technického stavu veskerych vozidel,

stroju a zafizeni pouzivanych na pracovistich objednatele,

V pfipadé zaméstnanct cizich narodnosti musi zhotovitel zajistit vedouciho zaméstnance, ktery ovlada ¢esky jazyk, popt. tlumoénika pro pfebirani piikazu,

pokynu od objednatele apod.,

Zhotovitel je povinen vést prokazatelnym zpasobem evidenci dochazky svych zaméstnancu od poc¢atku az do konce smény tak, aby byl u kazdého pracovnika

vyznaéen presny prichod a odchod z pracovisté a pocet odpracovanych hodin za den,

Zhotovitel je povinen umoznit vstup odpovédnych zaméstnanct objednatele na pracovisté Zhotovitele za Gcelem kontroly dodrzovani predpisti o BOZP a

PO,

Na pracovisti plati zakaz pozivani alkoholickych napoji nebo jinych psychotropnich latek i zdkaz pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat, coz bude

kontrolovano dechovymi zkouskami; odmitne-li pracovnik zhotovitele podstoupit dechovou zkou$ku, bude kontrolnim organem ze stavby odvolan a bude s

nim vedeno dalsi fizeni.

6. Bezpec¢nost a ochrana zdravi - technické pozadavky:

Pfi praci ve vy$ce nad 1,5 m musi byt vzdy zajiS§téna ochrana pracovnikl proti padu - a to prednostné kolektivnim opatfenim - tzn. vytvofenim bezpec¢né

pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutycovym zabradlim o minimalni vySce 1100 mm se zardzkou u podlahy o min. vy§ce 150 mm a max. mezerou

mezi vodorovnymi ty&emi 470 mm (viz NaFizeni vlady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna
pracovni podlaha je zaji§téna mimo jiné pouzitim fadného leseni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodl pouzit kolektivni
opatfeni pouZije se osobni zajisténi proti padu - napf. bezpe&nostni postroje jako souéast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN

361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj., pfi¢em? je nutno zajistit Fadné zaskoleni pracovnikd, prohlidku postroji pred pouzitim, stanoveni kotevnich

bodll a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dal§im moznym opatfenim je pouZiti

zachytnych siti pod mistem préace (napf. pfi montaZi ocelové konstrukce, stfednich plastt apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.

Na pracovisti zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm, (stejné jako vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi

nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob apod.) -

viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné prichycen k podkladu, aby jej nebylo mozno nahodné odstranit a jeho nosnost musi odpovidat

predpokladanému pouziti (tzn. pfi vétSich rozmérech otvorli je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Uroveri okolni podlahy o vice nez 25

mm musi byt u ného proveden néabéh - viz Vyhlaska &. 48/1982 Sb. a CSN 73 8106. Otvory vét$ich rozmérd je vhodnégjsi opatfit dvouty&ovym zébradlim

vysky 1 100 mm se zarazkou u podlahy min. vysky 150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

Pfi praci ve vySce z pracovnich kost zavésenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin, ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde muze dojit k

nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici béhem

préce jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploSiny nebo k haku jefabu, pfipadné jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici
zajisténi proti padu i v pfipadé selhani zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim subdodavatelt) dodrzovat bez vyjimky a v plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni

predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn. i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykopu, pouzivani

OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni v8ech typt musi byt vzdy montovana, pouzivana a demontovana v souladu s navodem a provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislusnych

predpist a norem - v&etné technické dokumentace a predavani leeni, tydennich prohlidek, znageni atd. - viz CSN 73 8101, CSN 73 8107. Podle CSN 73

8102 samostatné stojici vézova leSeni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vyssi nez je trojnasobek nejmensiho pudorysného rozméru (rozsiteni zékladny

opérkami nebo vysuvnymi ramy umozni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v podlahach, maximalni

svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m), pfi pfemistovani nesmi byt na leSeni zadné osoby ani material, béhem prace z leSeni musi byt
zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv. proudovym chraniéem jehoZ jmenovity vybavovaci proud

neprekrod&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70. Tomuto musf byt pfizptisobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zaFizeni pouzivaného Zhotovitelem
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véetné rugniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadédu a privodnich kabelt, které musi splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pripadné
jinych norem a predpist, platnych v dobé provadéni praci.

Pro v8echny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technickd zafizenfi (zdvihaci, tlakova, elektricka, plynova) s diirazem na vyhrazena technicka
zafizeni zdvihaci, plati zdsada, Ze od prvniho dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici ndvod k pouziti a provozni
a montazni podminky vyrobce, Gdaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v intervalech dle pfislusnych predpist a pfed kazdym novym uvedenim
do provozu na stavbé po prepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych obsluhovat zafizeni, kvalifikace a
kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy (napt. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33
2550 pro jefaby a CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&Zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zptsobem pojistény proti disledkim havarie nebo
poskozeni.

Kromé osvétleni viastniho pracovisté musi zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pristupl na pracovisté a pfislusnych tnikovych tras a nouzovych vychodu,
podle pozadavkt Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb. pfipadné Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. Pfi montazi do¢asného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym
umisténim svitidel nedo$lo ke zhor$eni pracovniho prostfedi (osInéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. poloZzenim svitidla na podlahu apod.).
V8echna svitidla budou zavé$ena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vysky, aby se eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni
prostfedky (OOPP) tak, jak to uklada § 104 Zakoniku prace a blize ur€uji dalsi pfedpisy /napf. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro vechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich &innosti, vystrazné
reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazu o¢i, atd./. Ostatni osoby pohybujici se s védomim zhotovitele na
stavenisti (napf. kratkodobé navétévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv a vystraznou vestu, a to po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostfedi a konkrétnich rizik (napf.
ochrana o¢i, sluchu, hornich cest dychacich), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvni vztah. Zhotovitel je povinnen vybavit v§echny své
zaméstnance ochrannou pfilbou, reflexni vestou a v pfipadé pozadavku objednatele i hygienickymi navleky na obuv.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro oddech, suseni odévu a hygienickych zafizeni (Satna,
umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu stanoveném patfi¢nymi pfedpisy.

Na stavenisti musi byt dodrZzovany uréené trasy pro staveni$tni mechanismy a trasy pro pési, které jsou predem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v
maximalni mozné mire eliminovano nebezpeci stietu chodcu s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym usporadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni
osoba. Na nebezpecénych mistech (napf. vyjezd ze Stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostateéném mnozstvi bezpec¢nostni znacky v souladu s Nafizenim vlady &. 101/2005 Sb. a
podle Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., které zavadi pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. zaji$téno proti vstupu nepovolanych osob a k tomu U¢elu musi byt zajisténa
evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a zpGsobem odpovidajicim velikosti a sloZitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci ochrany
verfejnosti pied riziky stavby.

7. Za poruseni povinnosti zhotovitele ve smyslu tohoto odd. 29 je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokuty za kazdy zjistény pfipad a den trvani
poruseni v nasledujici vysi:

nezakryty otvor ve vodorovné konstrukci — nar vl. ¢. 362/2005 Sb. 30.000,- K&

nezajistény vykop — naf. vl. €. 591/2006 Sb. 10.000,- K&

chybéjici ochranné zabradli na stavbé — naf. vl. €. 362/2005 Sb.  10.000,- K¢ - nezajisténé pracovisté pod mistem prace ve vysce — naf. vl. . 362/2005
Sb. 5.000,- K&

nezajisténa vytahova Sachta — nar. vl. ¢. 362/2005 Sb. 30.000,- K&

nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - naf. vl. €. 591/2006 Sb.  10.000,- K& - provozovano vyhrazené zdvihaci zatizeni (vytah) bez revize —
CSN 738120  10.000,- K&

- stavebni vytah obsluhovan neproskolenou osobou - CSN 738120 10.000,- K&

- jizda osob v n&kladnim vytahu - CSN 738120 20.000,- K&

- jefabova doprava - vazani bremen bez vazag. opravnéni - CSN 270143 10.000,- K& - neprovedeno predani a
prevzeti leeni - CSN 738101 10.000,- K& - nepouziti osobnich ochran. pomUcek - zejména ochranné prilby
- zak. prace, § 104 K_ 500,- K&

- poziti alkohol. napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti, popt. odmitnuti dech. zkousky - zak. prace, § 106 10.000,- K¢

- poru$eni jiné povinnosti 10.000,- K&

Zhotoviteli se pfi¢ita poruseni povinnosti kterymkoliv jeho pracovnikem, véetné subdodavatele a jeho pracovniku. V pfipadé tfetiho a kazdého dal$iho poruseni
téZe povinnosti pficitatelného zhotoviteli po dobu pInéni smlouvy se vy$e smiuvni pokuty zdvojnasobuje, objednatel se v8ak opravnén zapisem do SD
narokovat smluvni pokutu v nenasobené vysi, v tom pfipadé plati, Ze ve zbytku smluvni pokutu zhotoviteli promiji.

8. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poZiti alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci
zhotovitele dotyéného pracovnika okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti mé toto pravo hlavni stavbyvedouci nebo stavbyvedouci
objednatele. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na Zadost
objednatele dechové zkou$ce na piitomnost alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky za G¢asti opravnéného zastupce zhotovitele. V pfipade, ze
se pracovnik zhotovitele odmitne podrobit takovéto zkousce, ma se za to, Ze byl pod vlivem alkoholického népoje i jiné navykové latky.

9. V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpe¢nosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy by mohlo dojit napf. k ohrozeni zdravi nebo Zivot(
osob) je objednatel opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve SoD a
pravo pozastavit Uhrady na cenu dila do doby, nez zhotovitel povinnost spini respektive odstrani zjistény nedostatek. Preruseni praci z diivodu poruseni
povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezaklada diivod k prodlouzeni termind/lnat stanovenych pro provadéni dila ani vznik naroku na zvyseni ceny dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery porusil zasady BOZP anebo PO.

10. Zhotovitel je povinen dodrzovani v§ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni SoD u¢innym zputsobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, Ze kazda jednotliva osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé radné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda
o provedeni praci apod.).

11. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i piedpisu, je zhotovitel povinen zajistit dodrZzovani pfedpisu v aktualni znéni, resp.

predpisu nahrazujiciho.

0Odd. 30. Pozarni ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné obecné zavazné pravni predpisy na Useku protipozarni prevence a pozarni ochrany, zejména z. ¢.
133/1985 Sb. Sb. o pozarni ochrané v platném znéni, disledné respektovat rozhodnuti organt verejné spravy a pokyny objednatele smétujici k zajisténi
pozarni bezpecnosti stavenisté.

2. Zhotovitel je povinen vybavit stavenisté dostate¢nym poctem hasicich pfistroju schvalenych pro provoz, funkénich a fadné revidovanych, a to ve skladbé
odpovidajici pouzivanym materialim, technologiim a latkadm vyskytujicim se na stavenisti. Zhotovitel odpovida téz za radné opatfeni hasicich pfistroju a
zafizeni pfedepsanymi znackami a symboly a ndvody na pouziti.

3. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné dozorovani stavenisté z hlediska protipozarni prevence a dodrzovani protipozarnich predpist prislusnym
odbornym pozarnim technikem (preventistou) a bezodkladné realizovat jim doporuéena protipozarni opatieni.
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Zhotovitel odpovida za to, ze vSechna protipozarni opatfeni na stavenisti budou uplatnéna i v dobé, kdy se na dile nepracuje, napf. v noci, o vikendech
a béhem svatka.

Zhotovitel nesmi na stavenisti spalovat zadné odpady ani jiné materialy (obaly, vybourané drevo, zbytky stavebnich hmot apod.) ani rozdélavat otevieny
oheni; tento zédkaz se nevztahuje na technologické pouziti zafizeni a néstroju pracujicich s otevienym plamenem - v pfipadé, Ze pouziti otevieného
plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani plamenem, natavovani asfaltovych pasu apod.) podnikne zhotovitel vS§echna
nezbytna organiza¢ni a technicka opatreni k eliminaci poZarniho nebezpeci a zabrané vzniku pozaru, véetné doloZeni pisemného souhlasu k provadéni
téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostatecny pocet vhodné
umisténych a prokazatelné provozuschopnych hasicich pfistrojd, funkéni hydranty atd.).

Zhotovitel je povinen uginit zvlastni preventivni bezpe¢nostni opatieni pro zachazeni s tlakovymi lahvemi, topnymi zafizenimi a podobnymi nebezpeénymi
vécmi a kontrolovat jejich dodrzovani.

Zhotovitel je povinen oznadit pfedepsanymi symboly a znackami (vystraznymi tabulkami) veskera mista na stavenisti, kde jsou uskladnény &i ulozeny
tlakové lahve, hoflaviny a vybus$né latky, jakoz i vSechna mista, v nichZ je z jiného divodu zvySené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru. O téchto
mistech musi byt informovana téZ ostraha stavenisté.

Zhotovitel nesmi na stavenisti pouzivat nezakryta elektricka zafizeni, plynova topna zafizeni, topna zafizeni na kapalna paliva v blizkosti hoflavych nebo
vybusnych latek nebo v mistech, v nichz je z jiného divodu zvy$ené nebezpeci vybuchu nebo vzniku pozaru.

Zhotovitel je povinen dbat, aby se hoflavé odpady, hoflavé obalové materialy a ostatni nepotfebné hoflavé predméty nehromadily na stavenisti.

. Pokud je k provadéni dila nezbytné svafovani nebo ¢innost s otevienym plamenem, je zhotovitel povinen dodrzovat pfi téchto ¢innostech v§echna

bezpecénostni opatifeni k zabranéni vzniku pozaru nebo vybuchu, predev§im vSak zavaznymi pfedpisy pozadovana opatieni. Po skonceni prace s
otevienym plamenem je zhotovitel povinen zajistit vykon pozarniho dohledu.

Zhotovitel nesmi na stavenisti zfidit zadny provizorni objekt, sklad nebo jiné podobné zafizeni, pokud neodpovida pozadavkim na pozarni bezpecnost.
Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele odstranit kazdy objekt, ktery nevyhovuje tomuto pozadavku.

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 Vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢. 133/1985 Sb. zpracovava pfipadné vede odborné
zpusobila osoba, pozarni technik nebo preventista zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkadm stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech, kdy jsou jeho ¢innosti na stavenisti zac¢lenény
do kategorie ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpe¢im nebo s vysokym pozarnim nebezpec¢im (napf. svarecské prace) v kazdém pripadé vSak bude
jako minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacéni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a formatu odpovidajicim poctu pracovnika a
podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem tak, aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a
pfislusna dokumentace o $koleni zaméstnancu.

U svarovani a fezani plamenem bude zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfislunych norem, a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu
s dirazem na ¢l. 3.6.1.3 - povinnost vyhodnotit, zda se nejednd o prace se zvySenym nebezpedim, ¢l. 3.6.2.1 - v pfipadé zvySeného nebezpedi svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliiujicich bezpe¢nostnich opatfeni, ¢l. 3.6.3.4 - zajisténi odborného dohledu, ¢l. 3.3.1 -
kontrola pracovisté pfed zahajenim svare¢skych praci, ¢l. 3.6.6.1 - odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi ¢lanky této normy upfesriujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (¢l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B ¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l.
3.5.1,,5.2.5,5.2.6 ), kontrolu pracovi$té po dobu minimalné 8 hodin po skonéeni prace (€l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanovenf
&l. 4.6 CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlaenym plynem do proudové smycky svafovaciho proudu a &l. 7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro
obloukové svafovéni pred Gginky vody) a dale ustanoveni CSN 05 0610 (napt. zajisténi stability lahvi, jejich pFeprava a ochrana) a pfi obloukovém
svarovani kovil bude zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych tlakovych lahvi bude
zhotovitel dodrzovat mimo jiné pislugna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovéani nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejména piislugna ustanoveni
Vyhlagky &. 48/1982 Sb. a CSN 65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v8echny Gnikové cesty uvnitt i vné stavebnich objektl (viz. Pfiloha Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni
plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zustaly za v8ech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostredky pro signalizaci
a likvidaci pozart (pokud jsou na Stavbé pouzity) byly funkéni a neposkozené.

Poskozovani a odstrarfiovani prostfedkl slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani tnikovych cest (a to i v pfipadé unikovych cest neoznaéenych,
jejichz unikové funkce je zfejma - napt. schodisté, hlavni vychody apod.) bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahU, které zaroven nevylucuje
trestni postih podle Zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané. Oznaceni Unikovych cest a vychodu, jakoz i informace o umisténi vécnych prostfedka PO
se fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

15.

16.

17.

18.

Pfi vzniku poZaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit mistné pfislu§né jednotce HZS, postupovat podle pfislu§né pozarni poplachové
smérnice a v pfipadé, Ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit predepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢u. O vSech pozarech
(i mensiho rozsahu) a souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodiené objednatele.

Zhotovitel je povinen dodrzovani v§ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z prislusné legislativy i z ustanoveni SoD u¢innym zptsobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, Zze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé fadné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda
o provedeni praci apod.).

Za kazdy pripad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v predchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 15.000,- K&.

Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i predpisu, je zhotovitel povinen zajistit dodrZzovani pfedpisu v aktualni znéni, resp.

predpisu nahrazujiciho.

odd. 31.  Zivotni prostiedi a odpady

1.

Zhotovitel pfed zahajenim praci predlozi svij systém péce a ochrany Zivotniho prostiedi béhem realizace dila (plan zabezpecéeni pozadavkd EMS; nejlépe
ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé) predpokladajici jako minimum dodrzovani v§ech platnych pfedpist
souvisejicich s ochranou Zivotniho prostredi, po¢inaje zakonem €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpist pozdéjSich, a zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni predpist pozdéjSich. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskeré platné pravni predpisy a potfebna opatreni,
kterd zamezi nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a zavazuje se respektovat zasady
certifikovaného environmentalniho programu objednatele. Zhotovitel navrhne vhodné prostfedky pro zdolavani ekologickych nehod a havarii /napft. pro
Unik zavadnych latek do Zivotniho prostiedi (Ukapové polstare, zachytné vany, apod.)/.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera zakonnymi predpisy stanovena opatfeni k ochrané vlastnik(i a uzivatel sousednich nemovitosti, jakoz i tfetich osob
pred Sifenim zatéZujicich emisi a imisi, hluku, pachd, zareni, prachu, radiomagnetického vinéni, svétla, vibraci apod.; tyto nesmi prekrogit jednotlivé
povolené limity. Zhotovitel je povinen - kromé dodrzeni v§ech ve stavebnim povoleni a v obecné zavaznych pravnich predpisech stanovenych opatfeni a
povinnosti - ucinit dal$i opatieni, ktera pfispéji k redukci zasahu do Zivotniho prostfedi uvedenych v tomto bodé, a to pfedevsim vhodné volenym naradim
jakoz i pouzitim tlumica vyfuku i hluku, instalaci akustickych clon, pravidelnym Uklidem, vihéenim, protiprachovymi clonami apod.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona ¢. 358/2003 Sb., o chemickych pfipravcich, ve znéni pozdéjsich predpisu, a ustanoveni Zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisl. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a pfipravky klasifikovanymi jako vysoce
toxické, musi mit toto nakladani zabezpeceno osobou odborné zptsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.) Zhotovitel musi mit pfi realizaci dila na stavbé
pro véechny nebezpecné chemické latky nebo chemické pripravky k dispozici bezpe¢nostni listy a na vyzadani objednatele je povinen poskytnout jejich
seznam; viz zakon o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonl €. 356/2003 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen ucinit takova opatfeni a pouzit takové pracovni postupy, kterymi se zabezpeci, Ze hluk a vibrace pfi provadéni dila neprekroci
stanovené limity. Zhotovitel je povinen pravidelné méfit, zaznamendvat a objednateli hlasit hladiny hluku a vibraci na stavenisti, jakoz i v jeho okoli v
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pripadech, kdy tak stanovi obecné zavazné pravni predpisy nebo rozhodnuti organt vefejné spravy. Zdznamy o méfeni hladin hluku a vibraci musi byt
neustéle uchovavany na stavenisti a na pozadani predlozeny objednateli.

5. Zhotovitel je povinen realizovat v pribéhu provadéni dila veskera obecné zavaznymi pravnimi predpisy a projektovou dokumentaci stanovena opatfeni
na ochranu zivotniho prostredi.

6. Zhotovitel ,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, naru$ovat pfirodni prostfedi, zhor§ovat odtokové poméry, poskozovat brehy..." (§ 6 odst. 3
Zakona ¢. 254/2001 Sb., vodni zékon, ve znéni predpistd pozdéjsich). To znamen4, aby se s technikou pohybovali ohleduplné, neporu$ovali vodotece,
zabrarnovali inikim a ukapim pohonnych hmot, oleju a chemikalii, ndlezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpist. Zejména to plati pro
¢innost na nezpevnéném terénu. Zhotovitel bude skladovat ropné latky a latky Skodlivé vodam tak, aby byly zabezpecéeny proti Gniku do Zivotniho prostredi,
nebo pied jinymi nezadoucimi Gcinky.

7. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v aredlu stavby, nevifit nadmérné prach, pripadné zajistit zkrapéni prili§ prasného povrchu.
Na stavbé je rovnéz zakdzano spalovat odpad a materidly za jakymkoli G¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona ¢&. 86/2002 Sb., zakon o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjSich predpist, véetné provadécich predpis).

8. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenicit dfeviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpis).
To plati zejména pro zachovani vzrostlé zelenég, jak je stanoveno v projektové dokumentaci a v povoleni/vyjadfeni orgadnu ochrany pfirody. ,...Fyzické a
pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych Upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k
nadmérnému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo Uhynu Zivocichli nebo niceni jejich biotopu...“(§ 5 Zakona ¢&. 114/1992 Sb.). Zhotovitel projednda povoleni ke
kaceni dfevin s pFislu§nymi organy.

9. Objednatel muze zavést a vyzadovat dal$i opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi zamérené na snizeni nezadoucich dopadl na Zivotni prostredi podle
konkrétnich podminek Stavby.

10. Zhotovitel bude okamZité informovat objednatele o vSech negativnich dopadech, nebo vlivech na Zivotni prostiedi, které vznikly pfi jeho ¢innosti, v pfipadé

Uniku zavadnych latek do Zivotniho prostredi zajisti okamzité na své naklady napravu (sanaci, apod.).

. Zhotovitel je povinen zabranit vhodnymi opatfenimi, aby v disledku provadéni dila nebo ¢innosti s tim souvisejicich doslo ke kontaminaci pudy, ovzdu$i,

vodnich tokl, spodnich vod, vod ve vodovodnich zafizenich a kanalizace.

12. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni nutné k ochrané zvlast chranénych zivocisnych druhd a slozek pfirody a krajiny pfed dusledky provadéni
dila a ¢innosti s tim souvisejicich.

13. Zhotovitel je povinen predchazet pfi stavebni ¢innosti na stavenisti a v jeho okoli skodlivym a nepovolenym zasahtim do pfirody a krajiny a na své naklady
realizovat veskera opatieni nafizena v této souvislosti pfislusnymi organy ochrany pfirody a krajiny.

14. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a provadécich pravnich
predpist. Veskerou problematiku odpadl souvisejicich s provadénim dila bude zhotovitel konzultovat s odpovédnymi pracovniky objednatele a bude
dodrzovat jejich pokyny.

15. Zhotovitel bude respektovat ,Program odstrafiovani odpad(“ objednatele, ktery vznikne pfi provadéni dila.

16. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastni naklady, vést o odpadu pfislusnou evidenci a pfi pfedani dila predlozit objednateli doklady o odstranéni
odpadu, které budou jako pfiloha sou¢éasti zavére¢ného predavaciho protokolu dila.

17. Zhotovitel se zavazuje nepouzivat montazni mechanizmy a zafizeni s inikem mazadel, ropnych a ostatnich nebezpecnych latek. V8echny mechanismy,
elektrické ruéni naradi a méfidla smi pouzivat pouze s platnou revizni prohlidkou a kontrolou.

18. Mnozstvi natérovych hmot, fedidel a ostatnich nebezpecnych latek na pracovisti nesmi pfesdhnout spotfebu na jeden den.

19. Zhotovitel se zavazuje veskery odpadovy material tidit, vazit a odstrafiovat na vlastni naklady. Sbérové nadoby musi byt nepropustné. Nadoby na kapalné
odpady musi byt ulozeny v zachytné vané o 110 % jmenovitého objemu sbérné nadoby.

20. Zhotovitel preda zastupci objednatele kopie vaznich listkd jako doklad o uloZeni odpadu a evidencnich listd pro prepravu nebezpe¢ného odpadu.

21. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti):

- dodrzovat bezpecnostni, hygienické a pozarni predpisy; jiné predpisy vztahujici se k provadénému dilu, zejména k ochrané Zivotniho prostfedi a

obecné zavazné predpisy vztahujici se ke své ¢innosti;

- zajistit si vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to pfedepisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto

praci v rozsahu stanoveném platnymi pozarnimi pfedpisy;

- upozornit objednatele a dal$i osoby na stavenisti (pracovisti) na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na pracovistich objednatele

k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik(i objednatele nebo dalSich osob, ohroZeni provozu technologickych zafizeni ¢i jiného majetku v objektu. Toto upozornéni

nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatfeni k odvraceni téchto okolnosti.

22. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v aredlu stavby - napt. zbytky materidlu v korbé nakladniho
vozidla, poSkozeny material uréeny pro stavbu, odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v aredlu
stavby - napf. nddob od oleju, obald z vyrobkd, PET lahvi, pohozenim & umisténim do nadob uréenych na jiny odpad.

23. Zhotovitel je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druht a kategorii (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Nelze napf. misit rizné druhy
odpad, zvl. nebezpeéné a ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

24. Zhotovitel je povinen zabezpecdit odpad pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona €. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé
inertnich, napf. zeminy) nelze nechat napt. nezabezpecené a vystavené vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli Unik do prostfedi - napf. ukladat je mimo
kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpecné odpady do otevienych ¢&i prodéravélych nadob.

25. V blizkosti shromazdovaciho mista ¢i prostfedku s nebezpecnymi odpady (NO) musi zhotovitel umistit identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky ¢. 383/2001
Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO musi byt uvedeno katalogové €. a ndzev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby odpovédné za obsluhu a
udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

26. Zhotovitel je povinen vést priibéZnou evidenci o odpadech a zpusobech jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Zhotovitel jako plvodce
(rovnéz prepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny souhlas pfislu§ného ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dal§i Zakona ¢. 185/2001 Sb.)

27. Neprovede-li zhotovitel sam likvidaci odpadu, muze zajistit likvidaci odpadu objednatel na néklady zhotovitele. Naklady budou zhotoviteli pfed¢tovany ve
vysi 4.000,-- K&/t, nebezpecné odpady dle platnych cenikd zpracovatele odpadu v daném regionu.

28. Zhotovitel je odpovédny za pripadné vzniklé Skody na Zivotnim prostfedi, které vzniknou dusledkem nedodrzenim platnych pravnich predpist v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a nakladani s odpady. Soucasné se timto zhotovitel zavazuje uhradit veskeré naroky, ndhrady a vydaje zplUsobené
nespravnym postupem na Useku ochrany Zivotného prostfedi a nakladani s odpady.

29. V pripadé, Ze by vuci objednateli byly pfislusnym organem statni spravy uplatnény jakékoliv sankce z titulu poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni
dila na Useku ochrany zZivotného prostiedi nebo odpadového hospodarstvi, zavazuje se zhotovitel, Ze vstoupi do spravniho fizeni na misto objednatele
a pokud tato zaména nebude mozna, uhradi sankce, které budou objednateli uloZzeny pravomocnym rozhodnutim véetné uhrazeni prokazatelnych nakladd
spojenych s takto vzniklym spravnim fizenim. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje, Ze pro pfipadné spravni Fizeni v této véci poskytne objednateli veskeré
potfebné doklady, Udaje a dal$i nezbytnou soucinnost.

30. Zhotovitel je povinen dodrzovani v§ech povinnosti tykajicich se BOZP vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni SoD G¢innym zpUsobem zajistit
i ve smluvnich vztazich se svymi subdodavateli. Zhotovitel se zavazuje, Zze kazda jednotlivd osoba na stavenisti (pracujici pro néj na zakladé jakéhokoliv
vztahu, i jako subdodavatel ¢i zaméstnanec subdodavatele) bude pracovat na zakladé radné uzaviené a platné smlouvy (napf. smlouva o dilo, dohoda
o provedeni praci apod.).

31. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- K&.

32. Dojde-li ke zméné nebo nahrazeni vy$e uvedenych ustanoveni ¢i pfedpisu, je zhotovitel povinen zajistit dodrzovani predpisu v aktualni znéni, resp.

predpisu nahrazujiciho.

1

—_
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odd. 32.  Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen uzaviit a udrZovat pojisténi sjednané smlouvou o dilo a dale pojisténi odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo
nemoci z povolani tak, aby pfi provadéni dila byli pojisténi vSichni jeho zaméstnanci, ktefi maji opravnéni vstupu na staveniste.

2. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptsobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod pracovnikd zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.
Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavatelu.

2. Zhotovitel je povinen kdykoliv predloZit objednateli na jeho zadost doklady o existenci v§ech pojisténi stanovenych smlouvou o dilo nebo témito
obchodnimi podminkami, o vysi pojistnych ¢astek a o Ghradach pojistného za jednotliva pojisténi.

3. Zhotovitel je povinen navysit pojistné ¢astky u jednotlivych pojistek, pokud to vyplyva ze smlouvy o dilo, pokud takovy postup odlivodiiuje pribéh
provadéni dila nebo pokud o to s pfislusnym odtvodnénim pozada pisemné objednatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a kontrolovat, Ze vSichni jeho subdodavatelé maji uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené tretim osobam
a Ze takové pojisténi udrzuji v rozsahu odpovidajicim rizikim plynoucim z jimi zajistovanych ¢innosti pfi provadéni dila.

5. Za kazdy pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto odd. VSOP nebo €l. XII.1. smlouvy o dilo je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&.

odd. 33. Zaméstnanost

1. Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrzovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti, zejména zakonik prace a zékon o
zaméstnanosti v platném znéni.
2. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobné, svymi zaméstnanci v radném pracovnim

poméru, prostiednictvim jiného zaméstnavatele, popt. jinym zpdsobem v souladu s vy$e uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi vykonu své &innosti neumoziiuje vykon nelegéini prace ve smyslu ustanoveni § 5 pism. e) bod 1 az 3 zakona &.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu. V pfipadé, Ze bude objednatelem zjiSténo, Ze zhotovitel, pfip. néktery jeho
subzhotovitel/subdodavatel, umoziiuje vykon nelegdlni prace, je objednatel opravnén od této smlouvy okamzité odstoupit s Ucinnosti ode dne doruéeni
pisemného ozndmeni o odstoupeni zhotoviteli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu jemu vzniklou v disledku pFipadnych sankci ulozenych objednateli
za poru$eni predpist 0 zaméstnanosti a nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichZ prostfednictvim zhotovitel zajiStoval svoji ¢innost dle této
smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely na stavenisti v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vyse uvedenych
sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

3. Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostfednictvim & za pomoci osob bez statni prislugnosti CR &i jiné zméné EU nebo s nékolika statnimi
obcanstvimi pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
4. Zhotovitel pfeda uzivateli jmenny seznam pracovnikl ve tfech vyhotovenich s uvedenim jejich jmen a pfijmeni, mist bydlisté, dat narozeni a €.

OP pro zajisténi povoleni vstupu na pracovisté, dale SPZ vozidel, které budou pfi realizaci dila pouzivana pro povoleni viezdu do objektu mista plnéni dila.
Tento seznam musi byt v pfipadé zmén aktualizovan. Zhotovitel a pracovnici podilejici se na zhotoveni dila budou pIné respektovat pokyny uZzivatele.
Pracovnici zhotovitele budou pfed zapocetim stavebnich praci dle této smlouvy v pfipadé pozadavku objednatele proskoleni z dodrzovani rezimu pro pobyt
na stavenisti a z bezpe¢nostnich opatfeni.

5. Vsichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovniki subdodavatell, budou pfed svym vstupem ¢i viezdem na stavenisté (pracovisté) pouceni
odpovédnym stavbyvedoucim o podminkach vstupu a vjezdu a o podminkach pohybu na stavenisti (pracovisti) tak, jak tyto podminky stanovi objednatel v
zapise o predani stavenisté. Tyto podminky jsou vsichni pracovnici zhotovitele, véetné pracovniki subdodavatell, povinni respektovat. Nedodrzeni
stanovenych podminek mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro podminky nedodrzujici pracovniky zhotovitele véetné zékazu vjezdu pro jeho
dopravni prostfedky a techniku.

6. Za kazdy pfipad poru$eni povinnosti uvedené v prfedchozim odstavci 2 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 25.000,- K&. Za kazdy piipad poruseni jiné povinnosti uvedené v predchozich odstavcich 1, 3 a 4 tohoto odd. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&.

7. V pfipadé, Ze zhotovitel bude provadét dilo pomoci zahrani¢nich pracovnikd, je povinen splnit oznamovaci povinnost, jez mu uklada § 87 odst. 1
z. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti a informovat pfislusny dfad prace do jehoz plsobnosti spada misto vykonu prace o tom, ze dilo bude provadét
prostfednictvim ob¢and Evropské unie pfip. prostfednictvim jinych zahrani¢nich pracovniku. Informaci poskytne zhotovitel Gfadu prace nejpozdéji v den
nastupu téchto osob k vykonu prace. V pfipadé poruseni povinnosti uhradi zhotovitel vesSkeré sankce, které ulozi spravni Ufad objednateli z duvodu poruseni
uvedenych povinnosti zhotovitelem. Sou¢asné je zhotovitel povinen nahradit $kodu v plné vysi, pokud objednateli vznikne $koda z divodu nesplnéni uvedené
povinnost.

odd. 34. Provedeni dila

1. Provedenim dila se rozumi Uplné ukonceni dila, vetné odstranéni zavad zjisténych piislusSnym organem pfi kolaudaci, vyklizeni staveniste,

provedeni zavérec¢né inspekce, predani dila podepsanim zapist o pfedani a prevzeti dila, predani vSech dohodnutych dokladt (viz. odd. 36 téchto VSOP) v

1 originale a ve 2 kopiich, zejména a déle pfislusnych atestu, prohlaSeni o shodé, certifikatd, dokladu o zkouskach a revizich, ve 3 vyhotovenich dokumentace

skuteéného provedeni dila (projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu provedeni) a dalSich dokladu, zej. dokladu

potfebnych ke kolaudaénimu fizeni a souvisejicim schvalenim, a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkt. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které nebude

ukonéeno. Objednatel je v8ak opravnén prevzit i neukonéené dilo, aniz by se tim potvrzovalo, Ze dilo je prosto vad a nedodélku.

2. Zakresleni veskerych zmén a vypracovani projektu skute¢ného provedeni bude pfipraveno a predano pfi zahajeni prejimaciho fizeni v grafické

podobé ve dvojim listinném vyhotoveni a na CD ve formatu dwg, a to takto:

- do projektu provedeni stavby budou zfetelné zakresleny v8echny zmény, k nimz doslo v prlibéhu zhotoveni dila a kazdy vykres bude opatfen jménem a

pFijmenim opravnéné osoby, které zmeény zakreslila, jejim podpisem, a razitkem zhotovitele.

¢asti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Za&dnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*

u vykresl obsahujicich zménu oproti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou

osobou objednavatele a investora a jeji souhlasné stanovisko

- o realizovanych zménach oproti projektové dokumentaci bude pofizena prikazné fotodokumentace.

3. Zavérec¢na inspekce (kontrola) provedeni dila ze strany objednatele je nutnou podminkou pro odevzdani a prevzeti dila, pokud od ni objednatel v

jednoduchych pfipadech neupusti. O vysledcich inspekce bude sepsan protokol, ktery postihne vSechny pfipadné zjisténé vady a terminy k jejich odstranéni.

4. Zhotovitel odevzda zhotovené dilo ¢i jeho dil¢i ¢ast a objednatel jej prevezme formou zépisu o predani a prevzeti dila. Zhotovitel vyzve objednatele k

prevzeti dila nejméné 5 pracovnich dni pfed pfedpokladanym dnem predanim dila zapisem ve stavebnim deniku, pokud tak neucini, nelze dilo G¢inné pfedat,

nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.

5. Objednatel neni povinen prevzit dokonenou ¢ast stavby, kterou nelze samostatné uzivat.

6. Zhotovitel je povinen pied predanim dila predloZit investorovi prostfednictvim objednatele ke schvéleni navrh na uzavfeni servisni smlouvy na budouci
servisni prace s podminkami vyhovujicimi provozu investora a hospodarnosti provozu, pouze vSak v piipadée, pokud fadné uzivani predpoklada pravidelny
servis odbornou firmou. Bez a do predlozeni navrhu servisni smlouvy neni objednatel povinen dilo prevzit.

odd. 35. Zapis o predani a prevzeti
1. Obsah zapisu musi byt pfizptsoben povaze a rozsahu praci. V zapise se uvede zejména téZ soupis pfiloh a popfipadé i zdznam o nutnych dodate¢né
pozadovanych pracich a zjisténych vadach a nedodélcich v pfipadé, Ze nejsou obsazeny v soupisu, tvoficim pfFilohu zapisu.
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2.V zapise o odevzdani a prevzeti dila bude pripadné dohodnut i nezbytny rozsah stavenisté, které bude vyklizeno do 3 dni po odstranéni posledni z

drobnych nedodélkl ¢i vad uvedenych v zépise o odevzdani a prevzeti dila.

3. Podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila dochazi k predani predmétu dila ¢i jeho ¢asti zhotovitelem objednateli, avSak zavazek zhotovitele vici objednateli
dany touto smlouvou spocivajici v fadném zhotoveni dila neni spInén, pokud nejsou odstranény veskeré vady a nedodélky. Zapis doklada pouze prevzeti
dila a nema vliv na povinnost zhotovitele dilo ukon¢it (odstranit vady a nedodélky).

. Platny zapis o odevzdani a pfevzeti dila musi byt ze strany objednatele podepsan vzdy statutarnim orgadnem objednatele. Bez tohoto podpisu neni zapis
platny a dilo neni pfevzato.

. V zapise o odevzdani a prevzeti dila budou uvedeny vady a nedodélky zjisténé pfi prejimce a dohodnuty terminy jejich odstranéni. Nebudou-li tyto terminy

dohodnuty, m& se zato, Ze budou odstranény do 3 kalendarnich dni ode dne protokolarniho odevzdani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni

eventuelnich sankci a $kod nejsou timto dotéeny.

Na Zadost objednatele se zhotovitel zi¢astni kolaudaéniho Fizeni, na némz poskytne pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila.

. Dodrzeni diléiho a kone¢ného terminu provedeni dila bude potvrzeno v oboustranné podepsaném protokolu o spinéni diléiho terminu a protokolu o spinéni
kone¢ného terminu.

N

o

N o

odd. 36. Doklady zhotovitele

Doklady zhotovitele nutné k fadnému spinéni dila, které jsou soucasti dila a které ma zhotovitel povinnost objednateli pfedat se rozumi zejména:

. dokumentace skute¢ného provedeni specifikovanou ve smlouvé

. certifikaty a prohlaseni o shodé zabudovanych materiald, vyrobk( a zafizeni dle z. . 22/1997 Sb., atesty pouzitych materiala « stavebni /
montéazni / denik

. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

. zapis o pfedbézném provéreni dokonéenosti a kvality praci u objektt podepsany technickym dozorem objednatele « revize, v¢. revizni zkousky elektrické
instalace

. prohlidky kotll a koufovodu, prohlidky kominovych sopucht a priduchd vyuzivanych pro podtlakovou vyménu vzduchu

. atesty, zaruéni listy

. doklady o tlakové zkousce

. doklady o zkousce pruto¢nosti a tésnosti (voda, kanalizace atd.)

. zkousky t&snosti a provozni zkousky rozvodt a zafizeni UT (CSN 06 0310), v&. topné zkousky

. laboratorni zkousky hygienické nezavadnosti vody

. odbornd technicka prohlidka (OTP) dle z. &. 458/2000 Sb, energeticky zakon, v platném znéni

. autorizované méreni emisi dle vyhl. Ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 356/2002 Sb., v platném znéni

. zkousky provedeni zkuSebniho provozu EPS (elektr. pozar. signalizace), EZS (elektr. zabezpe€ovaci systém), DT (domaci telefon), EKV (elektronicka
kontrola vstupu), MaR (méfeni a regulace)

. zkousky hutnéni — nasypy, zasypy a podsypy

. funkéni vyzkouseni vzduchotechniky

. revize hromosvodu

. plan kotveni (kotvicich mist) pro stfechy provadéné pomoci félii, potvrzeny statikem véetné statického vypoctu opatfeného autorizaénim razitkem statika

. doklad o povoleni zdhozu inZenyrskych siti po kontrole jejich budoucimi spravci

. geodetické zaméreni skute¢ného stavu podzemnich siti

. dal$i doklady uvedené v CSN, pokud se vztahuji k provadénému dilu zhotovitele

. obvyklou pravodni technickou dokumentaci jednotl. zafizeni

. zapisy o provéfeni praci zakrytych v prabéhu realizace dila, pokud nejsou zapsany v denicich stavby

. doklady o likvidaci veSkerého odpadu vzniklého ¢innosti zhotovitele na vefejnych skladkach

. navody k obsluze, udrzbé a protokoly o zaskoleni

. seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty a ndvody k obsluze v ¢eském jazyce, o Udrzbé a protokolarni sezndmeni s obsluhou
a zauceni. Zauceni obsluhy zajisti zhotovitel alespori 10 dnli pred zahajenim vyzkou$eni nebo komplexnich zkousek

. zapisy o provedeném zku$ebnim provozu, komplexnim vyzkou$eni v§ech systéml a zafizeni nebo jinym zpusobem dohodnuté ovéreni funkce,
vyhodnoceni komplexniho vyzkous$eni a zprovoznéni

. seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu

. seznamy nahradnich dilt specifikujici v§echny nezbytné nahradni dily

. zajisténi podkladu pro zpracovani manipulaénich a provoznich fadu a zpracovani provoznich fadu.

. navrh servisni smlouvy s potvrzenim od investora, Zze s nim byl navrh projednan a Ze si je védom nezbytné fadné Udrzby dila a pravidelného servisu
(plati pro technologické soubory a zafizeni)

Zhotovitel predava ty doklady, které se vztahuji k jeho provadénému dilu, v pfipadé sporu je zavazné stanovisko objednatele. Pfedavané doklady budou

vyjmenovany v zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Veskeré privodni technické doklady, osvédéeni apod., pokud je jejich original vyhotoven v cizim jazyce,

musi byt opatieny ufednim prekladem do ¢eského jazyka. Doklady (prohlaSeni o shodé, certifikaty, atesty, zkuSebni protokoly na materialy) se musi vztahovat

k realizované stavbé a musi byt v dobé zahajeni praci platné.

Jsou-li nékteré ¢asti dokladu, které je povinen pfipravit zhotovitel, rozsahlé nebo slozité, vypracuje k nim pfehledy nebo vyhodnoceni.

odd. 37. Doklady objednatele.
1. Objednatel je povinen pfipravit pro prejimaci Fizeni veSkeré své doklady tak, aby jejich porovnanim s doklady zhotovitele bylo zajisténo kvalitni, dplné a
rychlé provedeni tohoto fizeni.

odd. 38. Zpusob odstrafovani vad a nedodélku

1. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup do prostor(i nebo mistnosti pro fadné odstranéni vad nebo nedodélku. V takovém pripadé strany dohodnou
dobu, ve které bude objekt pristupny pracovnikim zhotovitele. Pfi sjednavani této doby je zhotovitel povinen pfizpusobit se potfebam objednatele, popfipadé
uzivatele. V ptipadé potieby je povinen pfistoupit i na provadéni opravy v mimopracovni dobé.

odd. 39. Nedokonceni dila
1. Odstoupi-li investor, popf. budouci uzZivatel od smlouvy s objednatelem nebo tato bude ukoncena jinak nez splnénim, popf. nastanou-li okolnosti, pro které
objednatel nebude moci svoji povinnost viéi investorovi, resp. uZzivateli spinit, je povinnosti objednatele na tuto skute¢nost neprodlené zhotovitele upozornit.
Zhotovitel pak postupuje nasledovné:
a) zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci, ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena cena dila. S timto soupisem vyslovi objednatel pisemny

souhlas,
b) zhotovitel provede navrh finanéniho vyc&isleni provedenych praci a zpracuje ,kone¢ny darovy doklad“. Navrh je platny po pisemném souhlasu objednatele,
c) zhotovitel vyzve objednatele k ,pfedani a prevzeti dila“ a objednatel je povinen do tfi dnd po obdrzeni vyzvy zahdjit ,pfejimaci fizeni“.
2. Po pfedani a prevzeti provedenych praci sjednaji obé smluvni strany pisemné zruSeni smlouvy o dilo dohodou, nebude-li ukonéena jinym zpdsobem. V
dohodé bude zejména uveden termin skon¢eni smluvniho vztahu a zptsob vyporadani vzajemnych prav a povinnosti.

Stranka 17 z 21



Vseobecné stavebni obchodni podminky spoleénosti Outulny, a.s. pro subdodavatele
dle § 273 obchodniho zékoniku

odd. 40. Odpovédnost za vady a zaruéni podminky Odpovédnost

zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které dilo ma ke dni prevzeti dila objednatelem bez ohledu na to, zda tyto vady byly zjitény nebo se projevily
pred prevzetim dila objednatelem nebo po prevzeti dila objednatelem. Vadou dila se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila smluvné
dohodnutych. Vadou neni odchylka od projektu, kterd neméni pfijaté FeSeni, jestlize byla dohodnuta alespori formou zépisu ve stavebnim deniku,
odsouhlasena objednatelem a potvrzena TDI. Vadou je rovnéz nefunkénost dila nebo jeho nezpusobilost k provozu ¢i uzivani z diivodu nedosazeni viastnosti,
které jsou dle pfislusnych predpisti podminkou zpusobilosti dila k provozu ¢&i uzivani.

2. Ani provedeni zkou$ek a kontrol, ani pfitomnost objednatele, investora nebo TDI nebo potvrzeni formulafl zkuSebnich protokolt ¢&i kontrolnich
listt neomezuji odpovédnost zhotovitele za vady na vyzkou$enych a zkontrolovanych ¢astech dila a nemaji pfedevsim zadny vliv na odpovédnost zhotovitele
za jakékoliv nedostatky, které se projevi pozdéji.

3. Odpovédnosti za vady se zhotovitel nemulze zprostit poukazem na to, Zze bylo mozno vadu zjistit jakoukoliv kontrolou, zkouskou, testem nebo
méfenim pred prevzetim dila objednatelem ani poukazem na to, Ze vyskyt vad je dusledkem postupu pfi provadéni dila, ktery odpovidal pokyntim objednatele
nebo byl smluvnimi stranami dohodnut.

4. Pokud by zhotovitel povazoval jakékoliv jednani objednatele v prib&hu provadéni dila za jednani, které by mohlo vést k pozdéjsSimu vyskytu vad
dila nebo k zaniku odpovédnosti zhotovitele za vady, je povinen na to bez vyjimky objednatele predepsanym zplisobem upozornit.

Zaruka za jakost

5. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost provedeného dila a v§ech jeho ¢asti v rozsahu, v jakém to stanovi smlouva o dilo, minimalné
vSak 36 mésicu.
6. Zaruka za jakost se vztahuje na jakékoliv zaruéni vady, jimiz se rozumi mj. ztrata nebo nezadouci zména predepsanych vlastnosti, zejména

parametrd, barevnosti, funkénosti nebo kvality dila nebo nékteré jeho ¢asti nebo nadnormativni odchylky od pGvodnich viastnosti dila a jeho ¢asti, které
vzniknou nebo se projevi v pribéhu trvani zaruéni doby.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat pouze takové materidly, latky a zafizeni, u nichZ Ize s ohledem na provedené zkousky, testy a
méreni, jakoz i s ohledem na profesionalni zku$enosti zhotovitele pfedpokladat, Ze u nich nedojde ke ztraté nebo zméné vlastnosti predstavujici zaruéni vadu
minimalné po dobu trvani zaruéni doby.

9. Zaruka nezanika ani se nijak neomezuje v pfipadé, Zze vyménu, nahrazeni nebo opravu nékteré ¢asti dila provedia tfeti osoba povérena objednatelem v
dusledku necinnosti nebo neplnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost. Objednatel neni v takovém pripadé
opravnén uplatriovat vuci zhotoviteli naroky ze zaruky za jakost ¢asti dila vyménénych nebo nahrazenych treti osobou, z hlediska rozsahu zaruky za jakost
a béhu zaruc¢nich dob ve vztahu ke vS§em ostatnim ¢astem dila se v8ak na takto provedené vymény, nahrazeni nebo opravy pohlizi stejné, jakoby je proved!
zhotovitel.

Odstranovani vad dila a zaruénich vad

10. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vyskytu vady dila nebo zaruéni vady v zaruéni dobé ma zhotovitel povinnost bezplatné pfislusnou vadu
odstranit a rovnéz nahradit veSkeré z toho vzniklé i nasledné Skody, neuplatni-li objednatel jiny narok z titulu odpovédnosti za vady nebo nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. PFi odstrafiovani vad je zhotovitel povinen postupovat podle pokyn( objednatele tak, aby dilo bylo uvedeno do fadného stavu pfi
minimalizaci ruivych zasaht do chodu dila a provozu nebo ¢innosti uzivateld dila. V pfipadé sporu smluvnich stran o to, zda uplatnénd vada je vadou nebo
zda se na uplatnénou vadu vztahuje zaruka ¢i nikoliv, je zhotovitel povinen postupovat tak jako by $lo o vadu, za kterou odpovida podle smlouvy o dilo a
nasledné je opravnén uplatnit pravo na nahradu vynaloZzenych nakladii formou Zaloby. VynaloZené naklady v navaznosti na zavazné rozhodnuti ponese ta
strana, ktera ve sporu podlehne.

11. Odstrafiovani vad i zaruénich vad bude provadéno na zakladé vytknuti vady - reklamace objednatele. Zhotovitel se zavazuje neprodlené
(nejpozdéji do konce nasledujiciho pracovniho dne) reagovat na sdélenou reklamaci. Pokud zhotovitel pisemné nesdéli objednateli ve Ihaté do tfi pracovnich
dnu a v pfipadé havarijni vady do 12 hodin, poéitano od sdéleni reklamace, Ze reklamaci neuznéva a toto své stanovisko fadné nezdivodni, ma se za to, ze
reklamaci a svoji odpovédnost za vadu uznava.

12. Odstranéni vad a zaru¢nich vad je zhotovitel povinen zahdjit nejpozdéji do 2 kalendarnich dnli od sdéleni reklamace a ukoncit v dobé co nejkratsi,
nejpozdéji véak do 5 kalendarnich dnt od sdéleni reklamace, pokud mozno bez omezeni provozu uZzivatele, nebude-li sjednano jinak.

13. Odstranéni havarijnich vad a havarijnich zarué¢nich vad, tj. vad a zaru¢nich vad zadsadnim zpusobem omezujicich uzivani dila nebo vyvolavajicich
nebezpedi dals$iho poskozeni dila, zajisti zhotovitel do 24 hodin od sdéleni reklamace.

14. Sdéleni reklamace je mozno uginit pisemné (dopisem, faxem, emailem) nebo tstné. Ustné sdélena reklamace véak musi byt nejpozdéji do 24
hodin potvrzena pisemné. V pochybnostech s doru¢enim dopisem zasilané pisemné reklamace se mé za to, Ze reklamace byla doru¢ena zhotoviteli tfeti den
po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele. V pochybnostech s doru¢enim faxem nebi emailem zasilané pisemné reklamace se ma za to, ze reklamace
byla doruc¢ena zhotoviteli 2 hodiny po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

15. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po provéreni reklamace seznamit objednatele s moznymi zplsoby a postupy odstranéni vady nebo
zaruéni vady.
16. V pfipadé havarii je zhotovitel povinen bezodkladné na své naklady ucinit opatfeni k provizornimu zajisténi chodu dila nebo k zabranéni dalsiho

poskozeni dila. Stejné je zhotovitel povinen na pokyn objednatele postupovat, pokud neni mozno odstranéni vady nebo zaruéni vady v dané dobé provést z
provoznich nebo klimatickych divodu.

17. V pripadech, kdy je k odstrariovani vad nebo zaruénich vad nutné zasahnout do prostor uzivanych uzivateli (napf. ndjemniky), je zhotovitel povinen
zcela pfizpusobit postup a dobu provedeni souvisejicich praci pokynim objednatele vychazejicim z pozadavku prislusnych najemnik(i. Opravy musi byt
prednostné provadény zpusobem minimalizujicim zasahy do prostor najemnikd, a to i za cenu zvySenych nakladi na takové opravy; pokud je zasah do
prostor uzivateld nevyhnutelny, je tfeba opravu organizovat tak, aby vSechny zavady v jedné mistnosti byly vzdy odstranény béhem jednoho dne, a to v
piipadé potfeby v dobé mimo obvyklou pracovni nebo sluzebni dobu uzivateld.

18. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIném rozsahu $kodu vzniklou v disledku poruseni povinnosti provést dilo bez vad, jakoz i vesSkeré
$kody a Ujmy vyvolané odstrariovanim vad a zaru¢nich vad, v€etné $kod plynoucich z pferuSeni provozu, sniZeni uzitnych vlastnosti dila, slev poskytnutych
v dusledku vyskytu vad nebo zaruénich vad ndjemnikim uzivajicim ¢asti dila, poSkozeni jinych ¢asti dila pfi odstrariovani vad apod.

19. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré $kody vzniklé porusenim povinnosti zhotovitele odstrarfiovat vady a zaruéni vady zplsobem
plynoucim z téchto VSPO.
20. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhiitach dle smlouvy o dilo, je objednatel opravnén provést tyto prace sdm nebo jejich provedenim povéfit

tfeti osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit nebo vyménit vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé naklady nasobené koeficientem 1,3, predstavujici pausalni

poplatek jako néhradu nakladi objednatele spojenych s timto postupem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnli ode dne doruceni faktury. V

piipadé nesplnéni tohoto finanéniho zavazku zhotovitelem, je objednatel opravnén pouzit zadrzné nebo bankovni zaruku.

Zaruéni doba

21. Zaruéni doba pro dilo jako celek nebo pro jeho jednotlivé ¢asti €ini 36 mésicu, neni-li ve smlouvé o dilo dohodnuta v jiné délce.

22. Vyplyva-li z listin pfedlozenych zhotovitelem pied uzavienim smlouvy o dilo nebo v priibéhu provadéni dila, Ze na urcitou ¢ast dila bude poskytnuta zaruka
s del$i zaruéni dobou, pouzije se ve vztahu k pfisludné ¢asti dila tato del$i zaruéni doba namisto zaruéni doby stanovené ve smlouvé o dilo.

23. Zaru¢ni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkli objednateli, v pfipadé subdodavatelského charakteru této smlouvy
dnem protokolarniho predani dila bez vad a nedodélkd investorovi.

24. V pfipadé vymeény, nahrazeni nebo opravy nékteré ¢asti dila v disledku vyskytu vady nebo zaruéni vady, za¢ina ode dne potvrzeného odstranéni vady
nebo zaruéni vady bézet nova zaruéni doba ohledné této ¢asti dila ve shodné délce, jaka byla ptvodné stanovena pro danou ¢ast dila. V mezidobi od
uplatnéni prav z odpovédnosti za vady do jejich uspokojeni zaruéni doba na celé dilo nebézi.
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25. Zaruka se vztahuje na vSechny zaruéni vady, které byly zjistény a ozndmeny zhotoviteli reklamaci odeslanou na jeho adresu nejpozdéji v posledni den
trvani zaruéni doby. | reklamace odeslana posledni den zaruéni doby se povazuje za v&as uplatnénou.

26. Pokud chybou nebo zavadou predmétu dila v zaruéni dobé vzniknou objednateli z diivodt na strané zhotovitele vyvolané néklady, je uloZzena sankce
nebo vzniknou $kody, tyto je zhotovitel povinen na zékladé vyzvy obsahujici vy€isleni objednateli uhradit. Objednatel je opravnén v pfipadé neuhrazeni
ze strany zhotovitele tyto naklady bez dal$iho €erpat z pozastavky nebo z bankovni garance. Za vyvolany naklad se povazuje rovnéz naklad vyvolany
Ucasti kazdého pracovnika objednatele u pfezkoumani vady, jejiho odstrafiovani a kontroly opraveného dila, v tomto pfipadé se jeho vySe rovna cestovnim
vydajlm ve vysi 12,- K&/ 1 km jizdy s pfipoc¢tenim ndhrady za praci pracovnika v sazbé 500,- K& za kazdou zapocatou hodinu prace, do niz se zapoc¢itava
rovnéz ¢as straveny na cesté pracovnikem. Timto postupem nejsou dotéeny naroky vyplyvajici z prodlouzeni zaruéni doby. Je dohodnuto, Ze zhotovitel
déle uhradi za kazdou opravnénou reklamaci ¢astku 3.000.-K¢ jako pausalni poplatek za néklady objednatele, jez byl nucen vynaloZit na reklamaci, ktera
byla na strané zhotovitele.

Hodnota zaruky

26. Pro ptipad prohlaseni konkursu na majetek zhotovitele nebo zamitnuti navrhu na prohlaseni konkursu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo rozhodnuti

o Upadku zhotovitele nebo zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pro pfipad, kdy z jakychkoli divodd zhotovitel nebude

moci dostat svym zavazkim vyplyvajicim z poskytnuté zaruky za jakost nebo pro pfipad, kdy jeho zavazky vyplyvajici z poskytnuté zaruky za jakost zaniknou

jinak nez uplynutim zaruéni doby nebo dohodou, zej. v pfipadé odstoupeni od smlouvy, smluvni strany oceriuji hodnotu zaruky na ¢astku, jejiz vyse zavisi na
dobé, kdy piislusna skute¢nost nastane, pficemz v dobé od uzavieni smlouvy o dilo az do pfedani dila objednateli ¢ini hodnota zaruky 25% dohodnuté ceny
dila resp. zabudovaného dila, kdy dilo jesté neni kompletné hotovo, v pribéhu zaruéni Ihaty ¢ini hodnota zaruky 10% dohodnuté ceny dila. Dojde-li k nékteré

z popisovanych uddlosti na strané zhotovitele, pak plati, Ze cena dila uvedena ve smlouvé o dilo je snizena o dohodnutou cenu zaruky, pficemz tento Gcinek

nastava okamzikem pravni moci pfislusného rozhodnuti, resp. okamzikem, kdy nastane skute¢nost zakladajici nemoznost splnéni zavazkd zhotovitele z

poskytnuté zaruky za jakost nebo kdy dojde k zaniku zavazku zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky za jakost. Zhotovitel ma v dusledku toho narok

na zaplaceni ceny za dilo ve vysi odpovidajici redlné hodnoté jim na dile realizovanych praci a dodavek ponizené o sjednanou hodnotu zaruky, nedohodnou-

li se smluvni strany jinak. V pripadé, Ze objednatel dosud neuhradil zhotoviteli pozastavku z ceny dila, zanika narok zhotovitele na jeji Ghradu ve vysi hodnoty

zaruky. Toto ujednani o hodnoté zaruky nezanika odstoupenim od smlouvy.

odd. 41. Ochrana pramyslovych a autorskych prav

1. Zhotovitel je povinen zachovat ochranu pfedmétt autorské a primyslovépravni ochrany a zamezit jejich pouZiti pro jiné ucely.

2. Vykresy a informace ziskané od objednatele smi zhotovitel pouzit pouze pro Gcely vyplyvajici z této smlouvy, pro jiné Ucely je smi pouzit pouze s
pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Pokud objednatel predal ¢i pfeda zhotoviteli jakékoli podklady, vzory, matrice, ¢i jiné Gdaje a data na
elektronickych nosic¢ich nesmi tyto zhotovitel zverejnit nebo zpfistupnit tfetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, pokud tak presto
ucini, je povinen zaplatit objednateli za kazdy pfipad poruseni smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&. Zhotovitel je povinen v§echny predané podklady véetné
kopii vratit objednateli k terminu ukonc&eni dila ¢i terminu stranami dohodnutém pfi vyskytu jiné pravni skutecnosti. Toto plati i pro pfipad nepfevzeti dila
nebo odstoupeni od smlouvy.

. Uzavienim smlouvy zhotovitel sou¢asné poskytuje objednateli bezlplatnou, pfevoditelnou, nevypovéditelnou, vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni
kopii, uzivani, sdélovani vdech predanych dokumentu zhotovitele, kterd je platna do konce skute¢né zivotnosti dila. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje,
Ze predmét dila po jeho predani objednateli bude prost autorskych, licenénich nebo jinych prav tretich stran, které by omezovaly pIné uzivani dila ¢i by
umozriovaly vznaseni jakychkoliv narokd na objednatele. ReSeni pFipadnych nérok tretich stran po predani dila objednateli je véci zhotovitele.

w

odd. 42. Duvérnost informaci

1. V8echny informace, dokumenty ¢i podklady predané zhotoviteli a informace a dohody o cenach a platebnich podminkach jsou dtvérné povahy a mohou
byt zhotovitelem zpfistupnény treti strané pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele. Zhotovitel se proto zavazuje ucinit veSkera nezbytna
opatreni pfedchazejici jejich odhaleni treti strané.

. Dokumenty a podklady oznaéené jako ,pfisné divérné” ¢i ,tajné“ smi zhotovitel zpfistupnit pouze svym zaméstnancim, s nimiz ma uzavienou smlouvu o
micenlivosti, a je povinen s nimi zachazet zplisobem maximalné snizujicim riziko vyzrazeni tfetim osobam nebo zneuziti k jinym G&elim, nez stanovi
smlouva o dilo. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho Zadost Gplny seznam osob, kterym byly takové dokumenty a podklady zpfistupnény.

. Zhotovitel smi pouzivat podklady prfedané mu objednatelem v souvislosti s projektem pouze k pInéni smlouvy. Jakékoli jiné pouziti vyZzaduje pisemného
souhlasu objednatele.

. Zhotovitel je povinen poucit osoby, jimz dokumenty nebo podklady uvedené v tomto ¢lanku pfedava &i zpfistupriuje, o divérné povaze informaci v nich
obsazenych.

. Kazda z osob zG¢astnénych na projektu odpovida za bezpec€nost dat, kterd v souvislosti s projektem uchovavd, zpracovava nebo pfenasi v rozsahu, v
jakém jsou tato data uchovavana, zpracovavana nebo prenasena technickymi prostfedky, které méa ve své moci. V piipadé prenosu dat prostfednictvim
vefejnych datovych a komunikacnich siti je objednatel opravnén pozadovat provedeni odpovidajicich opatfeni k ochrané prfenasenych dat. Data obsahujici
pfisné divérné informace mohou byt pfenasena prostrednictvim verejnych datovych a komunikaénich siti pouze s vyslovnym souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje a prohlasuje, ze nebude jednat pfimo s investorem, zejména pak o cenovych a provadécich zalezitostech.

odd. 43.
Majetkové sankce
1. V pripadé prodleni s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti véasného provedeni ve vysi 50.000,-
K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V piipadé prodleni se splnénim diléich termint provadéni dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti pInéni v

diléim terminu ve vysi 15 000,- K¢ za kazdy den prodieni.

3. V pripadé prodleni s nastupem na realizaci dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti zapoceti plnéni ve

sjednaném terminu ve vysi 15 000,- K& za kazdy den prodleni.

4. Za nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl sjednaného v zapise o odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a zapocaty den prodleni se splnénim diléiho terminu.

5. Za nesplnéni terminu pro vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy den prodleni s

vyklizenim stavenisté.

6. V pripadé prodleni s odstranénim reklamované vady nebo zaruénich vady dle odd. 40.12. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu

ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy kalendafni den prodleni s odstranénim vady.

7. V ptipadé prodleni s odstranénim reklamované havarijni vady a havarijni zaruéni vady dle odd. 40.13. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdou zapoc¢atou hodinu prodleni s odstranénim vady.

8. Za kazdy pfipad nesplnéni povinnosti dodrzet pokyn objednatele dle odd. 8.1. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi

30.000,- K&.

9. V pfipadé poruseni zékazu dispozice s pohledavkou bezu souhlasu objednatele dle odd. 25.16. VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni

pokutu ve vysi 15% z vySe disponované pohledavky v¢. DPH.

n

w

IS

(4]

10. V pfipadé poruseni povinnosti mit a drzet zpusobilost dle odd. 45.2 VSOP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20% z
vySe sjednané ceny dila.
11. Pro pfipad, Ze investor opravnéné uplatni na objednateli smluvni pokutu vy$s$i nez je sjednana v téchto VSOP a smlouvé o dilo, a to z divodu

poruseni povinnosti ze strany zhotovitele, dohodly se smiluvni strany, Ze smluvni pokutu uplatnénou investorem zhotovitel objednateli nahradi z titulu
nahrady $kody.
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12. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom své odpovédnosti vaci objednateli, kterou na sebe prebira podpisem této smlouvy o dilo a Ze si uvédomuje
dulezitost zajistovanych smluvnich povinnosti, a proto povazuje sjednané smluvni pokuty vzhledem k prevzatému zavazku za pfimérené.
13. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat nahradu $kody zptsobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni

pokuta dle téchto VSOP a smlouvy a smlouvy o dilo a je opravnén domahat se nahrady $kody pfesahujici smluvni pokutu. Objednatel muze po zhotoviteli
pozadovat nahradu celé Skody zpusobené porusenim pokutou sankcionované povinnosti, tj. $kody nepresahujici vysi smluvni pokuty i $kody tuto vysi
presahujici (§ 545 odst. 2 ob&anského zakoniku).

14. Smluvnich pokuty sjednané ve VSOP a smlouvé o dilo jsou samostatné naroky, na které nema vliv skute¢nost, Ze doslo k poruseni dal$i sjednané
sankcionované povinnosti a vzniku naroku na smluvni pokutu (napf. smluvni pokuta za prodleni se zapog&etim pInéni nevylu¢uje smluvni pokutu za neplnéni
dil¢ich termint ¢&i kone¢ného terminu pro provedeni dila a naopak; smluvni pokuta za neplnéni kone¢ného terminu provedeni dila nevyluéuje smluvni
pokutu za nevyklizeni stavenisté a naopak).

15. Smluvni pokuty sjednané témito VSOP a smlouvou o dilo je povinna strana povinna zaplatit na zakladé pisemné vyzvy, a to ve lhité 15 dnt ode
dne jejiho doruceni, obsahujiciho pfezkoumatelny vypocet.

odd. 44.  Odstoupeni od smlouvy
1.0dstoupeni od smlouvy se fidi pravnim rezimem obchodniho zakoniku, kazda ze smluvnich stran mize odstoupit z divodu podstatného poruseni povinnosti
druhé strany.
2. Mezi dalsi divody, pro které muze objednatel okamzité od smlouvy odstoupit, patfi zejména:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci prevysujici 5 kalendarnich dna
b) prodleni s pInénim sjednaného dil¢iho terminu prevysujiciho dobu 5 kalendarnich dnt
c) prodleni zhotovitele s provedenim dila
d) neopravnéné preruseni ¢i zastaveni praci na stavenisti
e) neodstranéni vad a nedodélku zjisténych na kontrolnich dnech ve stanoveném terminu
f) nesplnéni objemu dila v rozsahu 45% v poloviné sjednané Ihuaty plnéni
g) nepiedani bankovni zaruky za fadné provedeni dila, pokud je ve smlouvé sjednana
h) zhotovitel pfedal objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo nepravdivé nebo neulplné Udaje, na jejichz naplnéni bylo uzavieni smlouvy o dilo vazano i)
provadéni praci a dodavek v rozporu se smluvnim vymezenim
opakované nebo zvlast hrubé (napf. poziti alkoholu pracovnikem) poruseni provoznich podminek prace a pohybu na pracovisti

k)  zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bylo proti nému zahajeno konkurzni nebo insolvenéni fizeni dle z. ¢. 182/2006 Sb.
) zhotovitel porusi povinnost stanovenou v odd. 6.14. nebo 6.15. VSOP

m)  zhotovitel porusi povinnost mi¢enlivosti ¢ projednani dle odd. 15.5. VSOP

n)  zhotovitel neuposlechne piikazu dle odd. 17 nebo odd. 18 VSOP

o)  zhotovitel porusi povinnost dle odd. 22.2

p) nepredani dokladl o pojisténi dle odd. 32 VSOP nebo dle smlouvy o dilo

g)  poruseni kterékoliv z povinnosti stanovené v odd. 33.2, 33.3. a 33.4. VSOP

=

poruseni povinnosti mi¢enlivosti stanovené v odd. 42.1. nebo 42.2. nebo 42.3. VSOP

s)  poruSeni zékazu jednat s investorem dle odd. 42.6. VSOP

1) neexistence ¢i ztrata opravnéni a autorizaci zhotovitele k naplnéni smlouvy o dilo (odd. 45.2. VSOP)

u)  neplnéni zavazkl zhotovitele vici svému subdodavateli dila nebo jeho ¢asti, zakladajici diivodnou obavu objednatele o splnéni zavazkl zhotovitele ze
smlouvy o dilo.

3. Zanikl-li zavazek provést dilo v dusledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzdy nejvyse to, o co se objednatel
zhotovovanim véci prikazné obohatil. PouZiti § 544 odst. 2 obchodniho zékoniku se vylucuje.

4. Déale muze objednatel od smlouvy vzdy i bez divodu odstoupit téZ za nahradu, a to do doby fadného dokonéeni dila. Nahrada za odstoupeni od
smlouvy odpovida ¢astce, ktera pfipada na jiz provedené prace a dodavky a nahradé nakladu, které zhotovitel pfi provadéni dila u¢elné vynalozil.

5. Objednatel je opravnén k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledavky
zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn. Ze moznost zapocteni se vztahuje i na pohledavky z pfipadného bezdtvodného obohaceni.

6. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a musi v ném byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti nelze ucinné
odstoupit.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zustavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy, tykajici se odpovédnosti za vady,

smluvnich pokut a ustanoveni o odpovédnosti za vady a zaruce, o vlastnictvi dila, ndhradé skody, cenové a platebni ujednani obsazena v této smlouvé
véetné prislusnych priloh této smlouvy, pokud zavazky k nim vznikly do doby odstoupeni od smlouvy. Platebni ujednani plati i po odstoupeni od smlouvy.

odd. 45.  Zvlastni ujednani

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze podepsanim smlouvy o dilo dochazi k zaniku smluvniho vztahu, ktery vznikl jesté pred uzavienim smlouvy
na zakladé pfipadné objednavky vystavené objednatelem a jejim piijetim ze strany zhotovitele. Veskeré podminky dfive dojednané a vztahujici se k pfedmétu
dila jsou nahrazeny podminkami zakotvenymi v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je piné odborné zpUsobily k naplnéni smlouvy o dilo a je drzitelem veskerych opravnéni (zej. Zzivnostenskych) a autorizact
a tuto zpusobilost je povinen drzet po dobu plnéni smlouvy o dilo v&etné doby zaruéni.
3. Smluvni strany souhlasi s pfipadnym uvedenim osobnich Gdaji (véetné rodného ¢&isla u fyzickych osob) ve smlouvé o dilo, jakoz i s pfedanim

Gdaju o svych pracovnich dle téchto VSOP, a zavazuji se, ze budou ohledné osobnich Gdaji tykajicich se objednatele a zhotovitele a pracovnik(i postupovat
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a tyto Udaje budou vyuZivat pouze pro Ucely spojené s realizaci predmétného dila a zaleZitostmi s tim souvisejicimi.
4. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u
Rozhod&iho soudu pfi Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komote Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem Mgr. Milanem
Polakem. Pokud by rozhodce nebyl v dobé sporu zapsan v seznamu rozhodcu uvedeného soudu nebo nemohl funkci vykonavat, bude spor rozhodnut tremi
rozhodci ustanovenymi dle Radu.

5. Pokud by jednotliva ustanoveni smlouvy o dilo nebo téchto VSOP byla neplatna ¢i neproveditelnd, nebo se neplatnymi ¢i neproveditelnymi stala,
nebude tim dotena platnost této smlouvy obecné. Strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanoveni platnym ¢&i proveditelnym
ustanovenim, které se pokud mozno blizi hospodarskému G¢elu neplatného nebo neproveditelného ustanoveni.

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady vzniklé objednateli v souvislosti s porusenim pravnich povinnosti zhotovitele, v€etné naklad
pravni pomoci mimo soudni fizeni ve vysi dle vyhl. €. 177/1996 Sb. (advokatni tarif).

7. Smlouvu o dilo I1ze ménit a doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami. Za pisemny dodatek se povazuje
rovnéz tzv. zménovy list, podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich, majici naleZitosti dohody.

8. Smluvni strany se z diivodu unifikace a strojového zpracovani textu dohodly na zavazném znéni a podobé nasledujicich protokoll, zapisd a
dalsich listin tak, jak jsou ve formé vzor( zverfejnény na adrese www.outulny.cz a pFistupné v tisténé podobé v sidle objednatele: - Soupis provedenych praci
a dodavek (SPPD)

- Zjistovaci protokol

- Zjistovaci protokol ke kone¢né fakture

- Protokol o pfedani a prevzeti ¢asti dila
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- Protokol o pfedani a prevzeti dila - Soupis vad a nedodélkt

- Protokol o splnéni dil&iho terminu - Protokol o spinéni kone&ného terminu - Zadost o uvolnéni pozastavky.

Nepouzije-li smluvni strana pro pfislusny Gkon uvedené zavazné znéni a podobu textu, je druhd strana opravnéna odlisny text odmitnout jako neucinny a

trvat a pouziti dohodnutého znéni a podoby textu.

9. V pochybnostech o obsahu smluvniho vztahu v prabéhu pInéni predmétu smlouvy, budou pouZity tyto doklady, a to v poradi 1.

Smilouva o dilo

2. VSOP

3. cenova nabidka zhotovitele

4. zapis o predani stavenisté

5. zapis o odevzdani a prevzeti dila

6. stavebni denik

7. dalsi podklady.

10. Smluvni vztahy se fidi ¢eskym pravnim fadem.

11. Tyto VSOP jsou sou¢asti smluvniho ujednani dle smlouvy o dilo. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim VSOP. VSOP doplfiuji
a rozvadéji zakladni ujednani obsazené ve smlouvé o dilo a proto ujednani obsazené ve VSOP plati sou¢asné vedle ujednani o témze institutu ve smlouvé
o dilo, s vyjimkou téch konkrétnich prav a povinnosti, které jsou ve smlouvé o dilo feseny obsahové odli$né, nezli ve VSOP, popf. téch, které smlouva o
dilo vyslovnym odkazem rusi.

V Brné dne 29.7.2013
Outulny, a.s. Ing.
Jaroslav Klima,
¢len
predstavenstva
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